)4 GOVERNO DO MUNICIPIO DE
&l PESCARIA

b N A BRAVA

' A FORCA DA NOSSA GENTE POR UMA NOVA CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E PLANEJAMENTO
Departamento de Engenharia

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
RUA PAULINHO SEBASTIAO ALVES
SERTAO DE BAIXO — PESCARIA BRAVA/SC

Conforme o projeto, segue o referencial para utilizacdo na licitacdo do item do Acervo
Técnico de acordo com a recomendacao do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que
aponta a escolha de itens onde 50% sua quantidade supere 2% do valor total da obra:

Atestado de capacidade técnica compativel com o objeto desta licitacao, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado pelo CREA ou CAU, que
mostre que a empresa e o (S) responsavel (is) técnico (s) estdo exercendo ou exerceram atividades
compativeis em caracteristica com o objeto deste edital de pelo menos 50% das quantidades dos

itens mais relevantes da forma destacada a seguir:

I.  Execucéo de Pavimentacdo em Lajotas de 328,93 m2 equivalente a 50% do previsto
na planilha orgamentaria;

II.  Execucédo de Drenagem Pluvial de 50,00 m equivalente a 50% do previsto na
planilha orcamentaria

Atenciosamente,
Pescaria Brava, 27 abril de 2022
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PRAZO PARA EXECUGAO DA PAVIMENTAGAO DA
RUA VINICIUS DE JORDAO E JOAO MANOEL FERNANDES
TAQUARACU - PESCARIA BRAVA/SC

Conforme apresentado em projeto, venho através deste, apontar o prazo de execucao da
obra de Pavimentacdo em Lajotas da PAULINHO SEBASTIAO ALVES, no bairro de Sertdo de
Baixo em Pescaria Brava/SC de 60 dias, a contar da data da emissdo de autoriza¢do para inicio da
obra, conforme planilha do Cronograma Fisico Financeiro.

Destacamos que por influéncias externas, tais como eventualidades climaticas ou outros,
0 prazo podera ser prorrogado, por um periodo a ser analisado, de acordo com as justificativas
técnicas apresentadas pela empresa responsavel pela execucao.

Atenciosamente,

Pescaria Brava, 27 de abril de 2022
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