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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA 

' 

 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2023/PMPB 

PROCESSO DE COMPRA Nº 06/2023/PMPB 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023/PMPB 

 
O MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA, com sede à Rod. SC 437, Km 8, Centro, inscrito no 

CNPJ sob o nº 16.780.795/0001-38, inscrição estadual isenta, através da Comissão de Licitação, 

torna público que, no local, dia e horário abaixo especificados estará recebendo os documentos de 

habilitação preliminar e propostas das empresas interessadas em participar da presente licitação, a 

qual se processará nos termos deste edital e em conformidade com as disposições da Lei Federal 

8.666/93 e legislação pertinente. 

 

1. LOCAL, DATA E HORÁRIO 

 

1.1. Local: Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, localizado no prédio 

sede, Rod. SC 437, Km 8, Centro, cidade de Pescaria Brava - SC. 

1.2. Data: 17/04/2023 

1.3. Horário: 08:00 horas 

 
 

2. OBJETO 

 

2.1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOMBADAS 

E FAIXAS ELEVADAS (DISPOSITIVOS REDUTORES DE VELOCIDADE) E 

REPARAÇÃO NA VIA MUNICIPAL QUE LIGA O BAIRRO ESTIVA AO BAIRRO 

SERTÃO DE ESTIVA, NA EXTENSÃO DE 4KM, NOS TERMOS DA LEI N. 8.666, DE 

21 DE JUNHO DE 1993, NO MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA, ESTADO DE 

SANTA CATARINA, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sendo que as participantes 

deverão ser aptas a obras de construção civil, nos termos do Cronograma Físico-Financeiro, 

Projetos, Orçamento e Memorial Descritivo, que são partes integrantes do presente Edital, 

no Regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, com fornecimento de material e mão-de- 

obra. 

SERVIÇOS LOCALIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL 
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Execução e instalação de 

dispositivos redutores de 

velocidade (lombadas) e 

reparação do pavimento 

Na Via 

Municipal que 

liga o Bairro 

Estiva ao Bairro 

Sertão de 

Estiva, na 

extensão de 

4km, Município 

de Pescaria 

Brava, Estado 

de Santa 

Catarina 
. 

9 (nove) 

lombadas – 

largura de 

1,50m; 

 
Execução de 

pavimento com 

aplicação de 

concreto 

asfáltico com 

volume mínimo 

de 20,34m³. 

R$ 83.164,03- 

Oitenta e três mil, 
cento e sessenta 
e quatro reais e 
três centavos. 

 

2.1. Considerando que se trata de serviços de engenharia com valor previsto nos moldes do 

artigo 23, inciso I, alínea ‘b’ da Lei n. 8.666/93, a contratação deverá ser feita através de licitação, 

atendendo aos princípios da eficiência e da celeridade, atendendo ao interesse público envolvido. 

2.2. A presente licitação obedecerá ao tipo de menor preço, sob a forma de execução indireta 

por regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme o artigo 45, § 1º, inciso I e artigo 

10, inciso II, alínea ‘a’ da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

3. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

 

3.1 O Contrato em questão permanecerá vigente até a data de 31 de Dezembro de 2023, 

contados a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado em caso de 

influências externas, tais como eventualidades climáticas ou outros, devendo ser apresentadas 

justificativas técnicas pela empresa responsável pela execução. 

3.2 O prazo para assinatura do Contrato será de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da 

notificação, prorrogáveis por 5 (cinco) dias, caso necessário. 

3.3 Será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a emissão e entrega da Ordem de 

Execução de Serviço, contados da assinatura do Contrato em lume. 

3.4 O prazo de execução da obra é de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento 

da Ordem Execução de Serviço emitida pela Contratante. 

 

4. RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
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4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

Organograma Descrição da 
Despesa 

Máscara Valor Estimado 

05.001 Pavimentação e 
recuperação de Vias 

e Eixos 
Estruturantes 

05.001.15.415.0003
.10007.4.4.90.00.00 

R$83.164,03 

 

 
5. DA RETIRADA DO EDITAL E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

5.1. Os proponentes interessados em participar da presente licitação deverão cadastrar-se na 

Prefeitura Municipal de Pescaria Brava até o TERCEIRO DIA ÚTIL ANTERIOR à data 

estipulada no subitem 1.2 (recebimento das propostas). 

5.2. Os envelopes da Documentação (envelope "A") e Proposta de Preços (envelope "B") 

serão recebidos até às 08:00 horas do dia 17/04/2023, pelo Departamento de Compras e Licitações 

na Rod. SC 437, Km 8, Centro, Município de Pescaria Brava - SC. 

5.3. Não serão aceitas nem recebidas pelo Departamento de Compras e Licitações, em 

hipótese alguma, Documentação e Proposta de Preços após a data e hora aprazadas para esta 

licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio 

anteriormente à data determinada para entrega dos envelopes "A" e "B" nesta licitação. 

5.4. Os esclarecimentos de caráter técnico ou legal somente poderão ser prestados mediante 

solicitação por escrito até 48 (quarenta e oito) horas antes da data marcada para a entrega dos 

envelopes "A" e "B". 

5.5. A Prefeitura responderá às questões formuladas através de e-mail, dirigido a todos os 

interessados que tenham retirado o Edital e seus anexos, apresentando a pergunta formulada e sua 

respectiva resposta, antes da data marcada para a entrega dos envelopes. 

5.6. Os licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação e propostas em 02 (dois) 

envelopes distintos, fechados e lacrados, com o nome do licitante, os quais, obrigatoriamente, 

deverão conter externamente a indicação de seu conteúdo, do seguinte modo: 

 
ENVELOPE A - DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA 

BRAVA/SC TOMADA DE PREÇO n. 03/2023/PMPB 

LICITANTE (NOME DA EMPRESA) CNPJ Nº  

CONTATO (FONE / E-MAIL) 
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ENVELOPE B - PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA 

BRAVA/SC TOMADA DE PREÇO n. 03/2022/PMPB 

LICITANTE (NOME DA EMPRESA) CNPJ Nº 

CONTATO (FONE/E-MAIL) 

 
6. CREDENCIAMENTO 

 

6.1. O proponente poderá se fazer representar na licitação através de documento com tal 

finalidade, o qual deverá conter a outorga de poderes para renunciar ao direito de interpor recurso, 

devendo ser entregue em separado dos envelopes A e B, acompanhado de cópia da cédula de 

identidade do representante. 

6.2. Por credenciamento entende-se a apresentação dos seguintes documentos: 

I. documento oficial de identidade; 

II. procuração por instrumento público ou particular, que comprove a capacidade de 

representação, inclusive com outorga de poderes para, na forma da lei, praticar todos os atos 

pertinentes ao certame, em nome da licitante. Em caso de procuração particular a mesma deverá 

ter a assinatura autenticada e copia autenticada de documento comprobatório para tal, conforme: 

a. registro comercial, no caso de empresa individual; 

b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (consolidado ou todas as 

alterações), devidamente registrado, para as sociedades comerciais e no caso de sociedades por 

ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

c. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova 

da diretoria em exercício; 

d. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

III. documentos comprobatórios, quando este for o caso, de ser o credenciado sócio da 

sociedade, com poderes para sua representação, ou titular de firma individual (atos 
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constitutivos da pessoa jurídica, atos comprobatórios de eleição, declaração de firma 

individual, etc., conforme o caso). 

6.2.1. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da 

sessão. No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião, por servidor 

designado pela Administração Municipal de Pescaria Brava/SC ou, ainda, por publicação em 

Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis). 

6.2.2. Em caso de documento a ser autenticado por servidor público da Prefeitura Municipal de 

Pescaria Brava/SC, este deverá ser feito em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. 

6.3. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos para tanto exigidos 

impossibilitará o credenciamento e, de consequência, impedirá a prática de qualquer ato inerente 

ao certame pela pessoa que não o obteve. 

6.4. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

6.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

6.6. Em caso de contrato social emitido via internet o mesmo será consultado sobre sua 

autenticidade e validade, sob pena de desclassificação do licitante. 

6.7. De acordo com o que dispõe a legislação, será dado direito de preferência de contratação 

para as microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP). 

6.8. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido 

às microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela 

Lei Complementar 147/2014, às que se enquadrarem em qualquer das exclusões relacionadas no 

parágrafo quarto do seu artigo terceiro. 

6.9. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir o regime 

diferenciado e favorecido em licitações, concedido pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, 

deverá declarar, no ato de apresentação do credenciamento, que atende os requisitos do artigo 3º 

da mencionada Lei, ainda; 

6.10. No caso de a proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

esta deverá apresentar para credenciamento, o Registro expedido pela Junta Comercial do Estado, 

comprovando seu enquadramento, e em se tratando de Sociedades Simples, Certidão expedida 

pelo Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, sob pena da perda dos privilégios estabelecidos na 

Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014. Este(s) documento(s) 

deverá(ão) ser apresentado(s) obrigatoriamente juntamente com o Credenciamento. 
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7. DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO – ENVELOPE A 

 

7.1. Verificar-se-á, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 

(regularidade fiscal e trabalhista) do proponente, o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a futura contratação, 

mediante consulta aos seguintes cadastros: 

I. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral 

da União (www.portaldatransparencia.gov.br); 

II. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

7.2. A empresa licitante deverá apresentar os documentos a seguir descritos, em original, 

fotocópia autenticada por Tabelião, por servidor designado pela Administração Municipal, ou 

ainda por publicação em Órgão de Imprensa Oficial. Essa autenticação deverá ser efetuada de 

forma prévia. 

7.2.1. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

I. Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da não ocorrência de fatos 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do artigo 32, § 2º da Lei 

n. 8.666/93, conforme Anexo VII do presente Edital; 

II. Declaração comprovando não empregar menores conforme cumprimento do disposto 

no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, conforme Anexo VIII do presente 

Edital; 

III. Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 

empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista, conforme Anexo 

IX do presente Edital; 

IV. Declaração de que não foi declarada inidônea ou não teve suspensos os direitos de 

licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inc. III e IV, 

da Lei 8.666/93, conforme Anexo X do presente Edital; 

V. Declaração de visita ao local da obra, conforme Anexo XI do presente Edital. 

7.2.2. Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

I. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)%3B
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)%3B
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documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

III. Certificado de Condição de Empreendedor Individual; ou 

IV. Se Microempreendedor Individual (MEI). 

7.2.3. Relativos à Regularidade Fiscal: 

I. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

II. Certidão Negativa Unificada de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa 

da União, na forma da Lei (abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas 

‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 8.212, de 24 de Julho de 1991); 

III. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

IV. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do proponente, 

ou outra equivalente, na forma da Lei; 

V. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

emitida pela Caixa Econômica Federal; 

VI. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de certidão negativa. 

7.2.4. Relativos à Qualificação Econômico- Financeira: 
 

I. Certidão negativa de falência e concordata. 

7.2.5. A superveniência de normas técnicas ocorridas após a data da assinatura do Contrato, de 

comprovada repercussão dos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais 

ou para menos, conforme o caso. 

7.2.6. Relativos à Qualificação Técnica: 

I. Registro ou inscrição da empresa licitante e seu responsável técnico junto ao órgão de 

classe competente, conforme a área de atuação prevista no projeto básico, além da 

comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a Contratada (CTPS, contrato 

de prestação de serviços, entre outros); 

II. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome da empresa licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do presente Termo 

de Referência, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo ao do 

objeto em tela. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA 

 

8 

 

 

 
 

III. A empresa licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica compatível com 

o objeto desta licitação, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado pelo CREA ou CAU, que mostre que a empresa e o 

(s) responsável (is) técnico (s) estão exercendo ou exerceram atividades compatíveis 

em característica com o objeto deste Termo de Referência de pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) das quantidades dos itens mais relevantes. 

7.2.7. Relativos à Físico-Financeira: 

I. Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 

3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

II. Certidão de negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou Certidão 

Negativa de Ação Cível em que não conste ação de falência/recuperação 

judicial/concordata/extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em conjunto com a apresentação de certidão emitida pelo sistema Eproc; 

III. Para comprovação de boa situação financeira, o licitante deverá comprovar e 

demonstrar os índices abaixo, extraídos do seu balanço, com a devida 

apresentação do cálculo, devidamente assinada pelo seu representante legal, bem 

como do seu contador, com as seguintes fórmulas: 

a) Comprovação de que possui Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 obtido pela fórmula: 

IE = (PC + ELP) / PL 

Sendo: 

IE = índice de endividamento; 

PC = passivo circulante; 

ELP = exigível a longo prazo; 

PL = patrimônio líquido. 

b) Comprovação de que possui Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1,00 obtido pela fórmula: 

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

Sendo: 

ILG = índice de liquidez geral; 

AC = ativo circulante; 

RLP = realizável a longo prazo; 

PC = passivo circulante; 

ELP = exigível a longo prazo. 

c) Comprovação de que possui Índice de Solvência Geral (ISG) maior ou igual a 1,00 obtido pela fórmula: 
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ISG = AT / (PC + ELP) 

Sendo: 

ISG = índice de solvência geral; 

AT = ativo total; 

PC = passivo circulante; 

ELP = exigível a longo prazo. 

d) Comprovação de que possui Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1,00 obtido pela fórmula: 

ILC = AC / PC 

Sendo: 

ILC = índice de liquidez corrente; 

AC = ativo circulante; 

PC = passivo circulante. 

 

 

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO A SER CONTRATADO 
 
 

8.1 A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 

executar, de acordo com as Especificações Técnicas, sendo também responsável pelos danos causados 

decorrentes da má execução dos serviços. 

8.2 A boa qualidade dos materiais, serviços e instalações ficarão a cargo da Contratada, determinados através 

de verificações, ensaios e provas aconselháveis para cada caso, sendo condições prévias e indispensáveis 

para o recebimento dos mesmos. 

8.3 PLACA DE OBRA 

8.3.1 A placa da obra será afixada em local visível e de destaque, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização das placas, e 

deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu 

desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da Prefeitura. 

 

8.4 DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.4.1 A Contratada deverá manter a obra sinalizada, especialmente no período noturno e, 

principalmente, onde há interferência com o sistema viário, proporcionando total segurança aos pedestres, 

evitando a ocorrência de acidentes. 

8.4.2 Todos os materiais e serviços deverão atender as especificações da ABNT, SIE/SC e DNIT. 

8.4.3 Constam nesse Termo de Referência as principais disposições técnicas acerca dos serviços 

a serem prestados. 

8.5 REFERENCIAL DE PREÇOS 
 

8.5.1 Os preços praticados na Planilha Orçamentária foram extraídos da tabela SINAP - mês base: 

janeiro/2023. 
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8.5.2 Composição do BDI – limites máximos e mínimos em anexo ao presente Edital. 

 

9 DIÁRIO DE OBRAS 

 

 
  

9.4 Apresentar diário de obras preenchido diariamente, onde serão anotados fatos relevantes 

e ocorrências do decorrer da execução dos serviços, podendo também, ser utilizado pelo Fiscal do 

Contrato para quaisquer registros que julgar necessário; deve, ainda, prever o registro de todos os 

serviços concluídos e em execução, bem como equipes e equipamentos alocados. 

9.5 O diário deve realizado preferencialmente em mídia digital, via editor de planilhas, em 

arquivo com extensão “xls”. 

9.6 Deve conter fotos, de preferência com data e coordenadas geográficas de cada serviço 

realizado diariamente. 

9.7 Ressalta-se, ainda, que a Contratada é obrigada a fornecer todas as informações do diário 

de obras à Contratante e ao Fiscal do Contrato diariamente. 

 
10. PROPOSTA – ENVELOPE B 

10.1.1 Os licitantes deverão apresentar suas propostas em 01 (uma) via, datilografadas/digitadas, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa, devidamente 

rubricadas, datadas, assinadas, com o nome e razão social da proponente, endereço e 

telefone atualizados, com no mínimo as seguintes informações: 

10.1.2 Preços unitários e totais por item ofertado, compreendendo todos os encargos, 

equipamentos e materiais necessários de acordo com as condições estabelecidas no edital. 

10.1.3 O prazo de validade da proposta não deve ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de abertura designada no subitem 1.2. 

10.1.4 Na proposta deverão estar incluídas todas as despesas contratuais e quaisquer outras 

pertinentes ao objeto, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

administrativos, lucro, taxas, seguros, uniformes, equipamento de proteção individual, 

despesas contratuais e etc. 

10.1.5 Os licitantes deverão apresentar especificadamente o percentual de Benefícios e Despesas 

Indiretas (BDI), para todos os itens a serem contratados, discriminando todas as parcelas 

que o compõem, sob pena de desclassificação. 

 

CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
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10.2 As propostas de preços deverão conter planilhas de custos, discriminando o preço unitário e 

total dos serviços, bem como o cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução e as respectivas 

parcelas de pagamento bem definidas, tudo assinado pelo responsável técnico do proponente. 

10.3 Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente do país (real), com a discriminação 

para os materiais e para a mão-de-obra. 

10.4 Memorial descritivo com as especificações detalhadas das marcas e referências a serem    

utilizadas e fornecidas, devendo estas corresponder a materiais de reconhecida qualidade. 

10.5 Declaração do prazo de garantia dos fornecimentos de materiais e serviços, de 05 (cinco) 

anos a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Setor de Engenharia desta 

Prefeitura, nos termos do artigo 618 do Código Civil, assim como, dos artigos 17 a 23 da Lei 5.194 de 24 de 

dezembro 1966. 

10.6 A proposta aberta, após a fase de habilitação, será irretratável, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão, conforme o disposto no §6º, do art. 43, da Lei nº 8.6666/93 

com as alterações decorrentes das Leis 8.883, de 08/06/94, 9.032, de 28/04/95, 9.648, de 27/05/98 e 9.854, 

de 27/10/99. 

 

11. DO PAGAMENTO 

 

11.1 O pagamento do Contrato será em moeda corrente nacional, através de Ordem Bancária, 

até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento do documento de cobrança devidamente atestado 

pelo representante da Administração e, será depositado na conta corrente da Contratada, 

junto à 
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agência bancária indicada pela mesma. 

11.2 Para fins de pagamento, o documento de cobrança deverá ser emitido obrigatoriamente com 

as mesmas informações, inclusive CNPJ e/ou CPF, constantes na proposta de preços e no 

instrumento de Contrato, não se admitindo documento de cobrança emitido com dados 

divergentes. 

11.3 Antes de qualquer pagamento, serão verificadas as seguintes comprovações – sem prejuízo 

de verificação por outros meios, cujos resultados serão impressos, autenticados e juntados ao 

processo de pagamento –: 

I. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, sobre inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça 

do Trabalho, de que trata a Lei n. 12.440 de sete de julho de 2011; 

II. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) e do Instituto Nacional do Seguro Social junto às Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal. 

11.4 Caso os dados constantes no documento de cobrança encontram-se incorretos, a Contratante 

informará à Contratada, que emitirá novo documento de cobrança, sanadas as incorreções, com a 

concessão de novo prazo para pagamento. 

11.5 Os eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, geram à Contratada o direito 

à atualização financeira, desde a data inicial do período de adimplemento até a data do efetivo 

pagamento, tendo como base a taxa em que os juros serão calculados, qual seja a taxa de 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) ao mês e de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata dia e de forma 

não composta, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

EM = VP x N x I, onde: 

EM = encargos moratórios; 

VP = valor da parcela em atraso; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = 

(TX/100) / 365 = índice de atualização financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438;  

TX = percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento). 

11.6 A Contratada enviará, mensalmente, relatório dos serviços executados, devidamente 

atestado pela Contratante da realização completa e satisfatória, para fins de pagamento. 

11.7 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho dos 
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serviços fornecidos, cabendo- lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas. 

11.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação de 

regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no artigo 29 da Lei n. 8.666/93. 

11.9 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a)Prazo de validade; 

b)Data de emissão; 

c)Os dados do contrato e do órgão contratante; 

 d)O período de prestação dos serviços; 

e)O valor a pagar; 

f)Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 11.10 Os valores pactuados poderão ser reajustados durante a vigência do contrato. 

 
12. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

12.1 Os envelopes A (Habilitação) e B (Proposta) deverão ser entregues no Departamento de 

Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava/SC, até a data e horário 

estabelecidos no item 01 deste Edital. 

12.2 Abertos os trabalhos pela Comissão de Licitação, considerar-se-á encerrado o prazo de 

recebimento dos envelopes, não sendo tolerados atrasos, sendo que nenhum outro documento será 

recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à documentação 

apresentada. 

12.3 Abertos os envelopes A (DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO), os documentos serão 

apresentados a todos os proponentes e rubricados folha a folha pelos seus representantes e 

membros da Comissão de Licitação, não implicando a rubrica em reconhecida validade de seu 

conteúdo, mas tão-somente na sua existência legal. 

12.4 A licitação transcorrerá em sessão pública, sendo que somente o representante credenciado 

e identificado de cada empresa licitante terá direito à manifestação. 

12.5 Para efeitos deste edital, serão considerados inabilitados os licitantes que deixarem de 

apresentar toda a documentação solicitada no prazo estabelecido ou apresentá-la com vícios ou 

defeitos substanciais que dificultem ou impossibilitem seu entendimento, ou ainda se as propostas 

financeiras: 

a) ultrapassarem o valor máximo admitido para esta licitação; 

b) forem manifestamente inexequíveis; 
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12.6 Se todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão fixará o prazo de 08 (oito) dias 

úteis às licitantes, para apresentação de outras propostas, escoimadas das causas acima referidas. 

12.7 Promulgado o resultado da fase de habilitação, se todos os concorrentes, habilitados ou não, 

renunciarem ao direito de interpor recurso, a Comissão de Licitação lavrará ata circunstanciada do 

evento e procederá de imediato à abertura dos envelopes B (PROPOSTA). 

12.8 Os recursos deverão ser interpostos com observância do Art. 109, I, da Lei 8.666/93, dirigidos 

ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava/SC. 

12.9 Quando da sessão de julgamento dos documentos e habilitação e/ou das propostas de preços 

as licitantes que estiverem de acordo com as decisões tomadas pela Comissão e que não tiverem a 

intenção de recorrer do resultado de tais julgamentos, poderão apresentar “Termo de Renúncia do 

Prazo Recursal” (conforme Anexo VIII), para que a Comissão possa passar à próxima fase do 

procedimento, obedecendo aos termos do artigo 43 da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

12.10 Após a adjudicação do objeto da presente licitação, os proponentes inabilitados terão o seu 

envelope B à disposição, lacrado e inviolado. 

12.11 No local, dia e hora previamente designados pelo Departamento de Compras e Licitações, e 

comunicados os licitantes, serão abertos os envelopes B (PROPOSTA). 

12.12 As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste edital serão 

classificadas pela ordem crescente dos preços totais. 

12.13 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será assegurado e obedecido o disposto 

no § 2° do artigo 3° da Lei Federal n. 8.666/93. 

 

13. DO CONTRATO 

13.1 A adjudicação do objeto relativo a esta licitação será efetivada através de contrato, de acordo 

com a minuta em Anexo ao Edital, que poderá sofrer alterações a critério exclusivo do contratante, 

sempre de acordo com o presente Edital. 

13.2 Conhecido o resultado do certame, o(s) licitante(s) vencedor(res) será(ão) convocado(s) pelo 

Departamento de Compras e Licitações para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar(em) o(s) 

instrumento(s) contratual(ais), sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades previstas no item 12 deste edital. O prazo para assinatura poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, desde que solicitado pela parte durante seu transcurso 
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e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

13.3 Para assinatura do(s) contrato(s), o(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ao) apresentar(em): 

13.3.1 Documento que comprove a prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

do contrato, em benefício da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava/SC, através de uma das 

modalidades abaixo indicadas, de acordo com a opção do(s) licitante(s) vencedor(es): 

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; ou 

b. Seguro-garantia; ou 

c. Fiança-bancária. 

13.3.2 A garantia prevista neste subitem será liberada ou restituída ao adjudicatário após a 

execução do contrato, atualizada monetariamente, se for o caso. 

13.3.3 Se houver aditivo de valor, a Garantia deverá ser complementada a 5% (cinco por cento) 

do valor do contrato; 

13.3.4 Documento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente às 

atividades técnicas e descrição do trabalho, assinado pelos representantes do Município e do 

adjudicatário. 

 

14. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

14.2 Dentro do prazo de vigência do Contrato e mediante solicitação da Contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o intervalo de 1 (um) ano, aplicando-se o índice INCC 

Índice de Construção Civil, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade, iniciando a contagem a partir do recebimento das propostas. 

 

15. VISITA AO LOCAL DA OBRA 

15.1 A empresa Licitante deverá visitar o local da obra e da prestação dos serviços que trata este 

certame, obtendo para si, às suas expensas e sob sua responsabilidade, todas as informações 

necessárias à preparação de sua documentação, vedadas proposições posteriores de modificação 

do valor tarifário, prazo ou outras condições ou, ainda, alegações de prejuízos ou reivindicações 

sob o pretexto de insuficiência de informações acerca do objeto deste Edital, Termo de Referência, 

proposta, contrato e seus anexos. 

15.2 A comprovação da visita se dará através de declaração assinada pela pessoa que a empresa Licitante 

designar para realizar a visita, conforme modelo constante em anexo deste Edital. 
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16. DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1 São responsabilidades da CONTRATADA: 

I. Executar fielmente o serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados à 

Contratante ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pela Contratante exclua ou atenue essa 

responsabilidade; 

II. As contratações de mão-de-obra efetuadas pela Contratada serão regidas, exclusivamente, pelas 

disposições de direito privado aplicáveis e, quando for o caso, pela legislação trabalhista, não se 

estabelecendo qualquer relação entre aqueles contratados pela Contratada e Contratante; 

III. A admissão de mão-de-obra necessária ao desempenho dos serviços contratados, correndo por 

sua conta também, os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenização de acidentes de trabalho de 

qualquer natureza, respondendo a Contratada pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e 

prepostos, ao patrimônio público ou a outrem; 

IV. O pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários, trabalhistas, sindicais e 

comerciais resultantes da contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência, bem como por 

todas as despesas necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de equipamentos, 

instalações, materiais, mão-de-obra e demais despesas diretas e indiretas que se fizerem necessárias à 

perfeita execução do objeto; 

V. Permitir e facilitar a fiscalização da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, ora Contratante, no 

que tange a supervisão dos serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações 

solicitadas; 

VI. Informar à Contratante da ocorrência de qualquer ato, fato ou circunstância que possa atrasar, 

prejudicar ou impedir o bom andamento dos serviços, sugerindo medidas para corrigir a situação; 

VII. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões necessárias, limitadas a 

25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual; 

VIII. Responder por quaisquer danos moral, material, patrimonial e/ou pessoal causados à 

Contratante ou à terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos, culposa 

ou dolosamente, ainda que por omissão voluntária, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização e/ou acompanhamento pela Contratante; 

IX. Apresentar à Contratante, sempre que solicitado, cópias das guias de recolhimento de INSS, 

FGTS, ISS e PIS/PASEP de seus empregados, no que se refere ao mês anterior do último exegível; 

X. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, o número e cópia da Anotação 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA 

 

17 

 

 

 
 

de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA, bem como cópia do recibo correspondente; 

XI. A Contratada será a única e exclusiva responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

XII. Evitar danos à arborização, mobiliário urbano e demais instalações existentes na via pública, 

quando da execução dos serviços, exceção feita àqueles previstos em projeto ou expressamente 

autorizado pela fiscalização do Contrato; 

XIII. Durante a execução dos serviços, é terminantemente vedado, por parte da Contratada, a 

execução de outras tarefas que não sejam objetos destas especificações; 

XIV. Cumprir e fazer cumprir as normas dos serviços e as cláusulas negociais advindas da 
contratação; 

XV. Refazer, às suas expensas, todo e qualquer serviço mal-executado, ou trabalho defeituoso, 

executado de forma insatisfatória ou executado em inobservância às especificações técnicas; 

XVI. Caberá à Contratada, os encargos advindos de reparos ou substituições necessárias em virtude 

 
de toda má execução, trabalho defeituoso ou executado fora das especificações da Municipalidade, 

devendo serem prontamente atendidas; 

XVII. Solicitar antes do início dos trabalhos toda a documentação necessária para dirimir os trabalhos 

visando a correta execução de todas as etapas; 

XVIII. Comunicar a Contratante a data de início da obra para programação da limpeza da via a ser 

pavimentada, sem atrapalhar o cronograma de pavimentação; 

XIX. Mobilização, desmobilização, fornecimento de todo o material, ferramentas, equipamentos e 

maquinários apropriados ao uso a que se destinam, em perfeitas condições e mão de obra especializada 

para execução das obras; 

XX. Arcar com todas as despesas necessárias com o pessoal na execução dos serviços, tais como: 

remuneração, transporte, alimentação, seguro contra acidente de trabalho, responsabilidade civil pela 

obra e danos contra terceiros; 

XXI. Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas aos empregados que prestarem serviços durante 

o prazo contratual; 

XXII. Fornecer instalações necessárias para a utilização e guarda dos equipamentos e para o pessoal 

que estiver a serviço da obra; 

XXIII. Responsabilização pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado 
na execução das obras; 

XXIV. Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários à 

realização das obras; 

XXV. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os serviços que 
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comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas da ABNT 

– Associação Brasileira de Normas Técnicas e fiscalização da obra; 

XXVI. Fornecer todas as ART’s-CREA de execução exigíveis logo no início da obra e ainda, no ato da 

apresentação das medições, apresentar documentação pertinentes aos registros dos funcionários, junto 

ao INSS, quando da apresentação da Nota Fiscal; 

XXVII. Seguir, de forma criteriosa, as especificações gerais para materiais e serviços, considerando, 

especialmente, o consumo correto, a fim de se evitar desperdícios; 

XXVIII. Registrar no diário de obras e no livro de ocorrências todas as não conformidades e 

irregularidades constatadas na fase de execução das obras, assim como as providências adotadas para 

corrigi-las, deverá constar, ainda: os serviços feitos, os equipamentos utilizados as condições do clima, 

dentre outros. Caso necessário, também deve constar os serviços, falhas nos equipamentos, etc.; 

XXIX. Fornecer o protocolo de requisição da Certidão Negativa de Débito da obra, juntamente com a 

Nota Fiscal da última medição, cuja quitação estará condicionada à apresentação da Certidão; 

XXX. Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos e no Cronograma Físico- 

Financeiro, bem como nos projetos além das orientações do responsável pela fiscalização; 

XXXI. Apresentar laudo e medição com relatório fotográfico das obras, relacionando os seguintes 

dados: data de fornecimento dos materiais utilizados para o serviço, placa do caminhão, tonelagem, 

trecho da via pavimentado com este fornecimento, peso acumulado e peso restante; 

XXXII. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste contrato; 

XXXIII. Respeitar a espessura do pavimento projetado controlando a tonelagem a ser aplicada 

conforme especificado em planilha; 

XXXIV. É responsabilidade da contratada a execução da sinalização vertical e horizontal das vias 

públicas e sua respectiva limpeza geral, inclusive remoção de materiais gerados ou sobras; 

XXXV. Arcar com todas as despesas necessárias para a execução da obra, mesmo que não 

explicitamente descritas na planilha orçamentária; 

XXXVI. Responsabilizar-se por danos contra terceiros e seus patrimônios em qualquer situação, 

durante a execução da obra e quando inobservadas as boas técnicas de construção e utilização de 

materiais defeituosos; 

XXXVII. As Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.486/77, juntamente com o registro de responsáveis 

técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n. 317 de 31 de outubro de 1986. 

XXXVIII. A Contratada deverá colocar no local do canteiro de obras, placas indicativas de fácil 

visualização, conforme modelos fornecidos pela Contratante com as referências necessárias à 
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divulgação de informações básicas acerca do empreendimento e cumprimento da legislação, observadas 

as proibições por ocasião do período eleitoral. 

 

17. DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

17.1 São responsabilidades da CONTRATANTE: 

I. Orientar, acompanhar e fiscalizar a empresa Contratada quanto à execução dos serviços 

contratados, sem prejuízos das disposições administrativas, civis ou penais; 

II. Zelar pela boa execução dos serviços pela Contratada; 

III. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais; 

IV. Determinar à Contratada – que deverá atender – as modificações no dimensionamento, 

planejamento e execução dos serviços objeto desta Licitação, assegurada a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre que ocorrer alterações das condições iniciais 

estabelecidas na Proposta; 

V. Assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato a ser firmado; 

VI. Consignar nos orçamentos anuais, durante o prazo do contrato, dotações suficientes, bem 

como utilizar as garantias que forem necessárias para cumprir as obrigações pecuniárias assumidas 

junto à Contratada por força do contrato; 

VII. Transmitir, oficiosamente, à Contratada as instruções, ordens e reclamações, competindo 

à Administração decidir os casos de dúvidas acerca do contrato; 

VIII. A Contratante pode solicitar à Contratada, que deverá atender, alterações, modificações 

ou expansões no planejamento dos serviços objetos deste contrato, assegurada a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro; 

IX. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se 

fizerem necessários à execução do contrato; 

X. Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, acerca das irregularidades observadas 

no cumprimento do Contrato; 

XI. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

XII. Indicar, formalmente, o gestor/fiscal para acompanhamento/fiscalização da execução 

dos serviços contratados; 

XIII. Expedir Ordem de Início dos Serviços; 

XIV. Informar à Contratada, previamente ao início dos serviços, e sempre que julgar 

necessário, todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverão ser seguidos para 

a correta e a satisfatória execução dos serviços contratados, bem como indicar e disponibilizar 

instalações necessárias à execução dos mesmos; 
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XV. É dever da Contratante, sempre que houver necessidade, averiguada em processo formal, a 

aplicação à Contratada das penalidades legais e contratuais. 

 
18. DO PAGAMENTO 

 

18.1 O pagamento do Contrato será em moeda corrente nacional, através de Ordem Bancária, até 30 

(trinta) dias úteis após o recebimento do documento de cobrança devidamente atestado pelo 

representante da Administração e, será depositado na conta corrente da Contratada, junto à agência 

bancária indicada pela mesma. 

18.2 Para fins de pagamento, o documento de cobrança deverá ser emitido obrigatoriamente com as 

mesmas informações, inclusive CNPJ e/ou CPF, constantes na proposta de preços e no instrumento de 

Contrato, não se admitindo documento de cobrança emitido com dados divergentes. 

18.3 Antes de qualquer pagamento, serão verificadas as seguintes comprovações – sem prejuízo de 

verificação por outros meios, cujos resultados serão impressos, autenticados e juntados ao processo de 

pagamento –: 

I. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, sobre inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, de que trata a Lei n. 12.440 de sete de julho de 2011; 

II. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) e do Instituto Nacional do Seguro Social junto às Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal. 

18.4 Caso os dados constantes no documento de cobrança encontram-se incorretos, a Contratante 

informará à Contratada, que emitirá novo documento de cobrança, sanadas as incorreções, com a 

concessão de novo prazo para pagamento. 

18.5 Os eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, geram à Contratada o direito à 

atualização financeira, desde a data inicial do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, 

tendo como base a taxa em que os juros serão calculados, qual seja a taxa de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) ao mês e de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata dia e de forma não composta, mediante aplicação 

da seguinte fórmula: 

EM = VP x N x I, onde: 

EM = encargos moratórios; 

VP = valor da parcela em atraso; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; I = (TX/100) / 365 = índice de atualização financeira = 
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[(6/100)/365] = 0,00016438; TX = percentual da taxa de juros de mora 

anual = 6% (seis por cento). 

18.6 A Contratada enviará, mensalmente, relatório dos serviços executados, devidamente atestado pela Contratante 

da realização completa e satisfatória, para fins de pagamento. 

18.7 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho dos serviços fornecidos, 

cabendo- lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas. 

18.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação de regularidade fiscal, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n. 8.666/93. 

18.9 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 

os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

18.9.1 Prazo de validade; 

18.9.2 Data de emissão; 

18.9.3 Os dados do contrato e do órgão contratante; 

18.9.4 O período de prestação dos serviços; 

18.9.5 O valor a pagar; 

18.9.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

18.10 Os valores pactuados poderão ser reajustados durante a vigência do contrato. 

 

19. DA EXECUÇÃO  

 

19.1 O prazo máximo para a execução dos serviços é o estabelecido no item 3 deste Edital, e o prazo 

para iniciar a execução da obra será de 05 (cinco) dias úteis, ambos a contar da data do recebimento 

da ordem de serviço. 

19.2 A partir do recebimento da ordem de serviço serão definidos os períodos de execução de cada 

parcela, conforme cronograma físico-financeiro apresentado e aprovado por esta Prefeitura. 

19.3 A Contratada deverá manter atualizadas todas as ocorrências da obra, com a execução do 

contrato, no livro de ocorrências fornecido por esta Prefeitura. 

19.4 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela Contratada, bem 

como todos os custos de aquisição deverão ser de encargo da Contratada. Todos os materiais utilizados 

deverão ser de melhor qualidade, obedecendo às especificações e normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

19.5 A execução da obra e dos serviços deverá ser rigorosamente de acordo com as especificações e 

demais elementos técnicos relacionados neste Edital sendo que quaisquer alterações somente poderão 

ser realizadas se constarem de propostas por escrito e aprovada por esta Prefeitura. 
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20. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

20.1 O Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte e de pleno direito, a qualquer tempo, 

independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial, quando a Contratada: 

20.2 Falir, concordatar, dissolver-se ou extinguir-se; 

20.3 Transferir, parcialmente, a execução do objeto do contrato firmado entre as partes, sem a 

prévia autorização e anuência da Contratante; 

20.4 Paralisar os serviços sem justa causa, caso fortuito ou sem ocorrência de força maior; 

20.5 Não der aos trabalhos o andamento capaz de cumprir as demandas previstas. 

20.6 Rescindido o Contrato por qualquer um dos motivos supramencionados, a empresa 

Contratada não pode retirar os equipamentos instalados, até que o órgão responsável da Prefeitura 

Municipal de Pescaria Brava tenha resolvido o problema da substituição; mesmo não havendo 

nenhum outro motivo que impeça a referida retirada. 

20.7 O Contrato será rescindido, ainda, nos termos do artigo 77 da Lei n. 8.666/93 e alterações 

nas seguintes hipóteses: 

20.8 Pela decretação da falência, liquidação ou dissolução da Contratada, ou falecimento do 

titular, no caso de firma individual; 

20.9 Pela alteração social ou modificação da finalidade da estrutura da Contratada, de forma que 

prejudiquem a execução do Contrato, a juízo da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava; 

20.10 Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério da Prefeitura Municipal de 

Pescaria Brava, a rescisão importará em: 

I. Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município de Pescaria Brava 

e seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até dois anos; 

II. Declaração de inidoneidade quando a Contratada, sem justa causa, não cumprir as 

obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou de má-fé, a juízo da Prefeitura 

Municipal de Pescaria Brava. 

20.11 A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa 

ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano, efetivo ou potencial. 

20.12 Os mesmos termos da rescisão e penalidades se aplicam às empresas consorciadas. 

20.13 A Contratante poderá rescindir o Termo de Contrato, sem qualquer ônus, em caso de 

descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação imposta à 

Contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

20.14 Também constitui motivo para a rescisão do Contrato a ocorrência das hipóteses 
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elencadas no artigo 78 da Lei n. 8.666/93. 

20.15 Caso haja razões de interesse público devidamente justificadas nos termos do artigo 78, 

inciso XII da Lei n. 8.666/93, a Contratante decida rescindir o Contrato, antes do término do seu 

prazo de vigência, ficará dispensado o pagamento de qualquer multa, desde que notifique a 

Contratada, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

20.16 O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue 

diretamente à Contratada, ou via postal, com aviso de recebimento. 

20.17 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos Autos, assegurado o 

contraditório e ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

 
21 DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 

21.1 A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos da Lei nº 

8.666 de 21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, 

9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 

21.2 Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e 

conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior 

ou de fatos de responsabilidade desta Prefeitura, e serão considerados por esta Prefeitura quando 

forem anotados no Livro de Ocorrências. 

21.3 Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos 

parciais e ao prazo final, serão encaminhados por escrito à esta Prefeitura um dia após o evento, 

enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 30 

(trinta) dias antes de findar o prazo final e em ambos os casos com justificação circunstanciada, 

com documentos comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização. 

 
22 DAS PENALIDADES 

22.1 O desatendimento, pela Contratada, de quaisquer exigências contratuais e seus anexos, 

garantida a prévia defesa e, de acordo com a conduta reprovável (infração), a sujeitará às sanções 

administrativas previstas no artigo 87, inciso I da Lei n. 8.666 de vinte e um de julho de 1993, 

como disposto abaixo: 

I. Advertência, nas hipóteses de execução irregular, a qual não resulte prejuízo para 

prestação do serviço; 

II. Multa, em razão do descumprimento das obrigações contratuais, que será calculada com 
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fulcro nas especificações abaixo: 
 

Grau Mora Diária Compensatória Prazo de suspensão 

1 Não Não Não 

2 0,4% por ocorrência 10% por ocorrência Mínimo: 1 mês 

3 0,5% por ocorrência 15% por ocorrência Mínimo: 6 meses 

4 0,6% por ocorrência 20% por ocorrência Mínimo: 1 mês 

 

5 

 

0,8% por ocorrência 

 

20% por ocorrência 
Mínimo:1,5anos 

Máximo: 2 anos 

 

ITE 

M 
INFRAÇÃO GRA 

U 

1 Descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais, não explicitadas 

nos demais itens, que sejam consideradas leves. 

1 

2 Não entrega de documentação simples solicitada pela Contratante. 2 

3 Descumprimento de prazos. 3 

4 Descumprimento de prazos. 

Descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais, não explicitadas 

nos demais itens, que sejam consideradas médias. 

2 

5 
Não manutenção das condições de habilitação ou de licitar e contratar com a 

Administração Pública durante a vigência contratual. 
4 

6 Não entrega de documentação importante solicitada pela 
Contratante. 

4 
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7 Descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais, não explicitadas 

nos demais itens, que sejam consideradas graves. 
4 

8 Inexecução parcial do Contrato. 5 

9 Descumprimento da legislação (legais e infralegais), afetando a execução do 

objeto (direta ou indireta). 

5 

10 Cometimento de atos protelatórios durante a execução visando adiamento das 

solicitações da Contratante. 

5 

11 Inexecução total do Contrato. 5 

12 Cometimento de fraude fiscal, durante a execução do objeto. 5 

13 Declaração, documentação ou informação falsa, adulteração de documentos ou 

omissão de informações. 

5 

14 Comportamento inidôneo ou cometimento de mais de uma das infrações 

previstas anteriormente. 

5 

15 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscal, por ocorrência. 3 

III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 

22.2 Durante o processo de apuração de supostas irregularidades, deverão ser consideradas as 

seguintes definições: 

22.3 Documento simples: são aqueles que, mesmo deixando de ser apresentados ou apresentados 

fora do prazo previsto, não interferem a execução do objeto de forma direta ou, não causam 

prejuízos à Administração; 

22.4 Documentos importantes: são aqueles que, caso não apresentados ou apresentados fora do 

prazo previsto, interferem na execução do objeto de forma direta ou indireta ou, causam prejuízos 

à Administração; 

22.5 Descumprimento das obrigações contratuais leves: são aquelas que não interferem 

diretamente na execução do objeto e, não comprometem prazos e/ou serviços; 

22.6 Descumprimento das obrigações contratuais médias: são aquelas que, mesmo interferindo 

na execução do objeto, não comprometem prazos e/ou serviços de forma significativa e que, não 

caracterizam inexecução parcial; 

22.7 Descumprimento das obrigações contratuais graves: são aquelas que, mesmo interferindo 

na execução e comprometam prazos e/ou serviços de forma significativa, não caracterizam 

inexecução total; 

22.8 Erro de execução: é aquele que, passível de correção, foi devidamente sanado; 

22.8.1 Execução imperfeita: é aquela passível de aproveitamento a despeito de falhas não corrigidas. 
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22.9 No processo de apuração de infração e aplicação de sanção administrativa, é assegurado 

o direito ao contraditório e ampla defesa, facultada a defesa prévia ao interessado no respectivo 

processo, no prazo de cinco dias úteis. 

22.10 Os atrasos na execução e outros descumprimentos de prazos, poderão ser considerados 

inexecução total contratual, caso ultrapassem, no total, 30 (trinta) dias úteis. 

22.11 As sanções de Advertência e de Suspensão Temporária de Licitar e Contratar com a 

Administração, não cumuláveis entre si, poderão ser aplicadas juntamente com as multas, de 

acordo com a gravidade da infração apurada. 

22.12 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias a contar do 

recebimento da notificação e, será limitado a 10% (dez por cento) do valor mensal do Contrato. 

22.13 No enquadramento do fato à tabela de infrações, será respeitado o Princípio da 

Especialidade e, na aplicação da sanção, o Princípio da Proporcionalidade. A reincidência 

específica ensejará a elevação de grau de infração para o subsequente. 

22.14 As irregularidades ou defeitos constatados durante a execução dos serviços serão 

repassados pela Secretaria Municipal de Obras para a Contratada, que deverá providenciar a 

imediata reparação. 

22.14.1 Tais irregularidades serão notificadas por escrito aos responsáveis da Contratada 

sob as quais poderão ser aplicadas pela Secretaria Municipal de Obras as multas que lhe 

couberem; 

22.14.2 O processo de aplicação das penalidades de Advertência e Multa, inclusive 

moratória, tem início com a lavratura do Auto de Infração pela fiscalização da Contratante; 

22.14.3 Lavrado o Auto, a Contratada será imediatamente intimada, lhe sendo dado um 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para a defesa prévia; 

22.14.4 Recebida a defesa prévia, os Autos serão encaminhados pela fiscalização à 

Contratante, devidamente instruídos para decisão. 

22.14.5 Da decisão da Contratante em aplicar a penalidade, caberá recurso voluntário, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da intimação, para o Prefeito Municipal, 

independentemente da garantia de instância; 

22.14.6 A decisão do Prefeito Municipal exaure a instância administrativa; 

22.14.7 Apurando-se, no processo, a prática de duas ou mais infrações, pela Contratada, 

aplicam-se cumulativamente as penas cominadas, se as infrações não forem idênticas; 

22.14.8 Em se tratando de infração continuada em relação a qual tenham sido lavrados 
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diversos autos e representações, serão eles reunidos em um único processo, para imposição da 

pena cabível; 

22.14.9 Considerar-se-ão continuadas as infrações quando se tratar de repetição de falta 

ainda não apurada ou, que seja objeto de processo de cuja instauração a Contratada não tenha 

conhecimento, através de intimação; 

22.14.10 Na falta de pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência pela 

Contratada, da decisão final que impuser a penalidade, terá lugar o processo de execução. 

22.15 As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas no 

contrato reverterão à Contratante. 

22.16 A aplicação e o cumprimento das penalidades previstas neste Termo de 

Referência não prejudicam a aplicação de penas previstas na legislação vigente. 

 
23 EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

23.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do que foi acordado. 

23.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui, nem reduz, a 

responsabilidade da Contratante, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na 

sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

23.3 O acompanhamento e fiscalização será exercido pelo profissional técnico responsável, 

Cássia Goulart Nogueira, que deverá exercer um rigoroso controle em relação a quantidade, 

adequação, eficiência, continuidade e qualidade dos serviços prestados, a fim de possibilitar a 

aplicação de penalidades previstas no Contrato. 

23.4 A representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados. 

23.5 Estando em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela 

fiscalização do contrato e enviados ao setor competente para o devido pagamento. 

23.6 Em caso de não conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as 

irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei n. 8.666 de 21 de julho de 

1993, no que couber. 

23.7 Quaisquer exigências da fiscalização do Contrato inerentes ao objeto, deverão ser 
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prontamente atendidas pela Contratada. 

 
24 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
24.1 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documento relativo ao presente Edital. 

24.2 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, ou na 

hipótese da renúncia à apresentação de recursos, será o resultado da licitação submetido ao 

Prefeito Municipal de Pescaria Brava, para o procedimento de homologação com a devida 

adjudicação do objeto desta licitação à vencedora. 

24.3 O resultado da licitação será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa 

Catarina – DOM/SC. 

24.4 Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito aceita pela 

Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, decairá o seu direito de vencedora, sujeitando-se às 

penalidades aludidas no presente Edital. 

24.5 Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá ser 

adjudicada às licitantes remanescentes, na ordem da classificação, nas mesmas condições 

propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto a prazo e preço. 

24.6 A licitante vencedora deverá apresentar ao final de cada mês, relatório dos serviços 

executados. 

24.7 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade 

de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

24.8 Os Serviços não realizados não deverão ser medidos, podendo, eventualmente, ser 

substituídos por outros serviços necessários de acordo com a Autorização da Contratante e não 

ultrapassando o valor estipulado nos itens a serem substituídos. 

24.9 As dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Departamento de Compras e Licitações, 

observado o que dispõem os itens 3.2, 3.3 e 3.4, deste Edital, e os casos omissos serão decididos 

de conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, com as alterações 

decorrentes das Leis Federais nos 8.883, de 8/06/94, 9.032, de 28/04/95, 9.648, de 27/05/98 e 

9.854, de 27/10/99. 
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24.10 Os esclarecimentos ao Edital deverão ser enviados somente através do e-mail 

licitacao@pescariabrava.sc.gov.br. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas 

diretamente no site www.pescariabrava.sc.gov.br, onde está cadastrada a presente 

licitação. 

24.10.1 As respostas a impugnações e recursos, assim como, todo o trâmite do 

processo licitatório será disponibilizado diretamente no site www.pescariabrava.sc.gov.br, 

onde está cadastrada a presente licitação, cabendo aos interessados acompanharem a sua 

tramitação. 

 
25 DOS ANEXOS 

 

25.1 Anexo I – Projetos (disponível no sítio eletrônico do Município de Pescaria Brava/SC, ou, 

disponível para retirada em Pen Drive ou CD na sede da Prefeitura); 

25.2 Anexo II – Orçamento Analítico (disponível no sítio eletrônico do Município de Pescaria 

Brava/SC, ou, disponível para retirada em Pen Drive ou CD na sede da Prefeitura); 

25.3 Anexo III – Memorial Descritivo (disponível no sítio eletrônico do Município de 

Pescaria Brava/SC, ou, disponível para retirada em Pen Drive ou CD na sede da Prefeitura); 

25.4 Anexo IV – Cronograma Físico financeiro (disponível no sítio eletrônico do Município de 

Pescaria Brava/SC, ou, disponível para retirada em Pen Drive ou CD na sede da Prefeitura); 

25.5 Anexo V – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta; 

25.6 Anexo VI – Minuta do Contrato; 

25.7 Anexo VII – Ausência de Fatos Impeditivos; 

25.8 Anexo VIII – Artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

25.9 Anexo IX - Inexistência de Sócio Servidor; 

25.10 Anexo X – Negativas de Inidoneidade; 

25.11 Anexo XI - Declaração de Visita ao Local da Obra; 

25.12 Anexo XII – Termo de Renúncia ao Prazo Recursal; 

25.13 Anexo XIII – Termo de Referência. 

25.14 Anexo XIV – Modelo de Proposta de Preços 
 

 

Pescaria Brava/SC, 27 de março de 2023. 
 

 

 

   

 

mailto:licitacao@pescariabrava.sc.gov.br
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A N E X O V 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XX/2023/PMPB 

PROCESSO DE COMPRA Nº XX/2023/PMPB 

TOMADA DE PREÇO Nº XX/2023/PMPB 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (MODELO SUGESTIVO) 

(LOCAL E DATA) 

 
À Prefeitura Municipal de Pescaria Brava 

 
 

Prezados Senhores, 

Pela presente submetemos à apreciação de V. S.ª a nossa proposta relativa à licitação em 

epígrafe, declarando que: 

 
1. Executaremos os serviços e obras licitadas pelo Valor Global de R$ 

...................................... 

(.....................................................................................................................................), dos quais 

R$ .............................................. (..............................................) referem-se aos serviços e 

R$...........................(. ) referem-se aos materiais.; 

2. O prazo máximo de execução dos serviços será de        ( ) dias 

corridos, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma 

físico proposto, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser 

verificados na preparação da proposta; 

3. Manteremos válida a proposta por um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da 

data limite para sua apresentação. 

 

Atenciosamente,   
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA 

ANEXO VI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NºXX/2023/PMPB 

PROCESSO DE COMPRA Nº XX/2023/PMPB 

TOMADA DE PREÇO Nº XX/2023/PMPB 

 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N° XX/2023/PMPB 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 

PARA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS 

(DISPOSITIVOS REDUTORES DE VELOCIDADE) E REPARAÇÃO NA VIA 

MUNICIPAL QUE LIGA O BAIRRO ESTIVA AO BAIRRO SERTÃO DE ESTIVA, NA 

EXTENSÃO DE 4KM, NOS TERMOS DA LEI N. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, 

NO MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA, ESTADO DE SANTA CATARINA. Tudo nos 

termos do Cronograma Físico-Financeiro, Projetos, Orçamento e Memorial Descritivo, que são 

partes integrantes do presente Edital, no Regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 

com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme PROCESSO LICITATÓRIO N° 

XX/2023/PMPB, TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2023/PMPB, QUE FAZEM ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
O MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito Municipal o Sr. LOURIVAL DE OLIVEIRA IZIDORO, com 

endereço na ROD. SC 437, Km 8, Centro, Pescaria Brava, inscrito no CNPJ Nº 

16.780.795/0001- 38, e de outro lado XXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ sob o nº , 

estabelecida na Rua ..........................., nº .........., em , neste ato representada 
por 

seu representante legal, Sr ............................... , portador da cédula de identidade nº 

.................................., expedida pela , doravante denominada CONTRATADA, firmam 
o 

presente Instrumento, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, além 

das cláusulas e condições abaixo estipuladas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS (DISPOSITIVOS REDUTORES DE 

VELOCIDADE) E REPARAÇÃO NA VIA MUNICIPAL QUE LIGA O BAIRRO 

ESTIVA AO BAIRRO SERTÃO DE ESTIVA, NA EXTENSÃO DE 4KM, NOS TERMOS 
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DA LEI N. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, NO MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA, 

ESTADO DE SANTA CATARINA, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sendo que as 

participantes deverão ser aptas a obras de construção civil, nos termos do Cronograma Físico-

Financeiro, Projetos, Orçamento e Memorial Descritivo, que são partes integrantes do 

presente Edital, no Regime de EMPREITADA   POR PREÇO GLOBAL, com 

fornecimento de material e mão-de-obra. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

 
2.1 O valor global do presente contrato consiste em montante de R$ 83.164,03 (oitenta e três 

mil, cento e sessenta e quatro reais e três centavos), sendo R$ xxxxxxxxxx referente aos 

serviços e R$ xxxxxxxxxxxxxx referente aos materiais, conforme detalhamento na planilha 

orçamentária e cronograma físico-financeiro anexos a este contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

 
3.1 São partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente da 

transcrição: 

a. Edital e anexos da Tomada de Preço XX/2023/PMPB; 

b. Proposta apresentada pela Contratada; 

c. Declaração de garantia da obra (5%). 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 
 

4.1 O pagamento do Contrato será em moeda corrente nacional, através de Ordem Bancária, até 

30 (trinta) dias úteis após o recebimento do documento de cobrança devidamente atestado pelo 

representante da Administração e, será depositado na conta corrente da Contratada, junto à 

agência bancária indicada pela mesma. 

4.2 Para fins de pagamento, o documento de cobrança deverá ser emitido obrigatoriamente com 

as mesmas informações, inclusive CNPJ e/ou CPF, constantes na proposta de preços e no 

instrumento de Contrato, não se admitindo documento de cobrança emitido com dados 

divergentes. 

4.3 Antes de qualquer pagamento, serão verificadas as seguintes comprovações – sem prejuízo 

de verificação por outros meios, cujos resultados serão impressos, autenticados e juntados ao 

processo de pagamento –: 

a. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, sobre inexistência de 

débitos inadimplidos 
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perante a Justiça do Trabalho, de que trata a Lei n. 12.440 de sete de julho de 2011; 

b. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos ao Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) e do Instituto Nacional do Seguro Social junto às Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal. 

4.4 Caso os dados constantes no documento de cobrança encontram-se incorretos, a Contratante 

informará à Contratada, que emitirá novo documento de cobrança, sanadas as incorreções, com 

a concessão de novo prazo para pagamento. 

4.5 Os eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, geram à Contratada o direito à 

atualização financeira, desde a data inicial do período de adimplemento até a data do efetivo 

pagamento, tendo como base a taxa em que os juros serão calculados, qual seja a taxa de 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) ao mês e de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata dia e de forma não 

composta, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

EM = VP x N x I, onde: 

EM = encargos moratórios; 

VP = valor da parcela em atraso; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = 

(TX/100) / 365 = índice de atualização financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438; TX = percentual 

da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento). 

4.5.1 A Contratada enviará, mensalmente, relatório dos serviços executados, devidamente 

atestado pela Contratante da realização completa e satisfatória, para fins de pagamento. 

4.5.2 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho 

dos serviços fornecidos, cabendo- lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas. 

4.5.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação de 

regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no artigo 29 da Lei n. 8.666/93. 

4.5.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

i. Prazo de validade; 

ii. Data de emissão; 

iii. Os dados do contrato e do órgão contratante; 

iv. O período de prestação dos serviços; 

v. O valor a pagar; 

vi. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

4.6 Os valores pactuados poderão ser reajustados durante a vigência do contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO 

 
5.1. O prazo máximo para a execução dos serviços é o estabelecido no item 3 deste Edital, e 
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o prazo para iniciar a execução da obra será de 05 (cinco) dias úteis, ambos a contar da data do 

recebimento da ordem de serviço. 

5.2. A partir do recebimento da ordem de serviço serão definidos os períodos de execução 

de cada parcela, conforme cronograma físico-financeiro apresentado e aprovado por esta 

Prefeitura. 

5.3. A Contratada deverá manter atualizadas todas as ocorrências da obra, com a execução 

do contrato, no livro de ocorrências fornecido por esta Prefeitura. 

5.4. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela 

Contratada, bem como todos os custos de aquisição deverão ser de encargo da Contratada. 

Todos os materiais utilizados deverão ser de melhor qualidade, obedecendo às especificações 

e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

5.5. A execução da obra e dos serviços deverá ser rigorosamente de acordo com as 

especificações e demais elementos técnicos relacionados neste Edital sendo que quaisquer 

alterações somente poderão ser realizadas se constarem de propostas por escrito e aprovada 

por esta Prefeitura. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 
6.1 A Contratada obriga-se a cumprir o disposto nas legislações nacional, estadual e 

municipal, no que pese à matéria concernente à proteção ambiental. 

6.2 A Contratante poderá exigir que a Contratada, durante a vigência do Contrato, adote 

programas e implemente medidas de proteção e recuperação do meio ambiente, inclusive por 

intermédio de novos serviços não previstos, observadas as disposições do instrumento contratual. 

6.2.1 Na hipótese de medidas e/ou programas relativos ao meio ambiente, não previstos 

neste documento, que vierem a ser exigidos pela Contratante ou qualquer autoridade ambiental 

e, que por ventura, interferirem no equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, seus valores 

deverão ser revistos nos termos da Lei e do Contrato. 

6.3 A Contratada deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e 

isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da 

empresa. 

6.4 Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários à 

completa e efetiva execução total da obra proposta. 

6.5 Manter o Diário de Registro de Obras devidamente atualizado. 

6.6 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 

6.7 Os serviços deverão seguir na íntegra o memorial descritivo e projetos em anexo. 

6.8 A Contratada deverá manter seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos 
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de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC, durante todo o período 

de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. 

6.9 Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA/SC, referente a 

todos os serviços de engenharia. 

6.10 Todos os entulhos retirados do local da obra deverão ser removidos imediatamente, 

devendo o local ser mantido rigorosamente limpo. Assim como, o local onde serão realizados os 

serviços deverá ser entregue limpo sem material excedente, pronto para o uso público. 

6.11 Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, retirando-os das dependências 

da localidade da obra, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no 

local de retirada do entulho ou no trajeto de transporte. 

6.12 Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a execução de 

algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para a Municipalidade. 

6.13 Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues limpos, sem material 

excedente, pronto para o uso público. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

7.1 Para o recebimento provisório dos serviços contratados, a Contratada deverá solicitar ao 

Fiscal do Contrato vistoria e posterior liberação, ficando o recebimento definitivo a cargo do Fiscal 

designado neste Termo de Referência e seus anexos. 

7.2 O recebimento provisório da obra deverá ser efetuado pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, conforme artigo 73, inciso 

I, alínea “a” da Lei n. 8.666/93. 

7.3 O recebimento definitivo deverá ser efetuado mediante Termo de Recebimento 

Definitivo assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o 

disposto no artigo 73, inciso I, alínea “b” c/c artigo 69 da Lei n. 8.666/93. 

7.4 O recebimento definitivo ocorrerá depois de sanadas eventuais pendências relacionadas 

no recebimento provisório. 

7.5 O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos 

artigos 73 a 76 da Lei n. 8.666/93. 

7.6 A limpeza referente aos entulhos oriundos da execução da obra, incluindo todos os 

interiores do prédio e limpeza geral das áreas externas é de obrigação da Contratada. 

7.7 São obrigatórias a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execução da obra, 

bem como, de toda área externa. Não será emitido o Termo de Recebimento Provisório da obra, 

se estas limpezas não estiverem de acordo com as exigências contratuais. 

7.8 A obra será recebida pelo Fiscal do Contrato, podendo, portanto, solicitar exigências que 
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por ventura não forem cumpridas no projeto ou no memorial descritivo em anexo. 

7.9 Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com 

o memorial descritivo/projetos e planilha orçamentária, sob pena de rejeição do serviço. 

7.10 O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou 

não do serviço para emissão da nota fiscal no valor correspondente ao cronograma aprovado. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 
8.1. O Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte e de pleno direito, a qualquer 

tempo, independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial, quando a Contratada: 

8.1.1. Falir, concordatar, dissolver-se ou extinguir-se; 

8.1.2. Transferir, parcialmente, a execução do objeto do contrato firmado entre as 

partes, sem a prévia autorização e anuência da Contratante; 

8.1.3. Paralisar os serviços sem justa causa, caso fortuito ou sem ocorrência de força 

maior; 

8.1.4. Não der aos trabalhos o andamento capaz de cumprir as demandas previstas. 

8.2. Rescindido o Contrato por qualquer um dos motivos supramencionados, a empresa 

Contratada não pode retirar os equipamentos instalados, até que o órgão responsável da 

Prefeitura Municipal de Pescaria Brava tenha resolvido o problema da substituição; mesmo não 

havendo nenhum outro motivo que impeça a referida retirada. 

8.3. O Contrato será rescindido, ainda, nos termos do artigo 77 da Lei n. 8.666/93 e 

alterações nas seguintes hipóteses: 

8.3.1. Pela decretação da falência, liquidação ou dissolução da Contratada, ou 

falecimento do titular, no caso de firma individual; 

8.3.2. Pela alteração social ou modificação da finalidade da estrutura da Contratada, 

de forma que prejudiquem a execução do Contrato, a juízo da Prefeitura Municipal de Pescaria 

Brava; 

8.4. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério da Prefeitura Municipal de 

Pescaria Brava, a rescisão importará em: 

I. Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município de Pescaria Brava 

e seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até dois anos; 

II. Declaração de inidoneidade quando a Contratada, sem justa causa, não cumprir as 

obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou de má-fé, a juízo da Prefeitura 

 
Municipal de Pescaria Brava. 

8.5. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa 

ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano, efetivo ou potencial. 
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8.6. Os mesmos termos da rescisão e penalidades se aplicam às empresas consorciadas. 

8.7. A Contratante poderá rescindir o Termo de Contrato, sem qualquer ônus, em caso de 

descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação imposta à 

Contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

8.8. Também constitui motivo para a rescisão do Contrato a ocorrência das hipóteses 

elencadas no artigo 78 da Lei n. 8.666/93. 

8.9. Caso haja razões de interesse público devidamente justificadas nos termos do artigo 78, 

inciso XII da Lei n. 8.666/93, a Contratante decida rescindir o Contrato, antes do término do seu 

prazo de vigência, ficará dispensado o pagamento de qualquer multa, desde que notifique a 

Contratada, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

8.10. O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue 

diretamente à Contratada, ou via postal, com aviso de recebimento. 

8.11. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos Autos, assegurado o 

contraditório e ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

 
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 

 
9.1. A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos da 

Lei nº 8.666 de 21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 

28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 

9.1.1. Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos 

prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos 

ou de força maior ou de fatos de responsabilidade desta Prefeitura, e serão considerados por 

esta Prefeitura quando forem anotados no Livro de Ocorrências. 

9.1.2. Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos 

prazos parciais e ao prazo final, serão encaminhados por escrito à esta Prefeitura um dia após 

o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por 

escrito, 30 (trinta) dias antes de findar o prazo final e em ambos os casos com justificação 

circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 
10.1. O desatendimento, pela Contratada, de quaisquer exigências contratuais e seus anexos, 

 

garantida a prévia defesa e, de acordo com a conduta reprovável (infração), a sujeitará às 

sanções administrativas previstas no artigo 87, inciso I da Lei n. 8.666 de vinte e um de julho de 
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1993, como disposto abaixo: 

I. Advertência, nas hipóteses de execução irregular, a qual não resulte prejuízo para 

prestação do serviço; 

II. Multa, em razão do descumprimento das obrigações contratuais, que será calculada com 

fulcro nas especificações abaixo: 

Grau Mora Diária Compensatória Prazo de suspensão 

1 Não Não Não 

2 0,4% por ocorrência 10% por ocorrência Mínimo: 1 mês 

3 0,5% por ocorrência 15% por ocorrência Mínimo: 6 meses 

4 0,6% por ocorrência 20% por ocorrência Mínimo: 1 mês 

 
5 

 
0,8% por ocorrência 

 
20% por ocorrência 

Mínimo:1,5anos 

Máximo: 2 anos 

 

ITEM INFRAÇÃO GRAU 

1 Descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais, não explicitadas 
nos demais itens, que sejam consideradas leves. 

1 

2 Não entrega de documentação simples solicitada pela Contratante. 2 

3 Descumprimento de prazos. 3 

4 Descumprimento de prazos. 
Descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais, não explicitadas 
nos demais itens, que sejam consideradas médias. 

2 

5 
Não manutenção das condições de habilitação ou de licitar e contratar com a 
Administração Pública durante a vigência contratual. 

4 

6 Não entrega de documentação importante solicitada pela 
Contratante. 

4 

7 Descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais, não explicitadas 
nos demais itens, que sejam consideradas graves. 

4 

8 Inexecução parcial do Contrato. 5 

9 Descumprimento da legislação (legais e infralegais), afetando a execução do 
objeto (direta ou indireta). 

5 

10 Cometimento de atos protelatórios durante a execução visando adiamento das 
solicitações da Contratante. 

5 

11 Inexecução total do Contrato. 5 

12 Cometimento de fraude fiscal, durante a execução do objeto. 5 
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13 Declaração, documentação ou informação falsa, adulteração de documentos 
ou omissão de informações. 

5 

14 Comportamento inidôneo ou cometimento de mais de uma das infrações 
previstas anteriormente. 

5 

15 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscal, por ocorrência. 3 

III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 

10.2. Durante o processo de apuração de supostas irregularidades, deverão ser consideradas 

as seguintes definições: 

10.2.1. Documento simples: são aqueles que, mesmo deixando de ser apresentados ou 

apresentados fora do prazo previsto, não interferem a execução do objeto de forma direta ou, 

não causam prejuízos à Administração; 

10.2.2. Documentos importantes: são aqueles que, caso não apresentados ou 

apresentados fora do prazo previsto, interferem na execução do objeto de forma direta ou 

indireta ou, causam prejuízos à Administração; 

10.2.3. Descumprimento das obrigações contratuais leves: são aquelas que não 

interferem diretamente na execução do objeto e, não comprometem prazos e/ou serviços; 

10.2.4. Descumprimento das obrigações contratuais médias: são aquelas que, mesmo 

interferindo na execução do objeto, não comprometem prazos e/ou serviços de forma 

significativa e que, não caracterizam inexecução parcial; 

10.2.5. Descumprimento das obrigações contratuais graves: são aquelas que, mesmo 

interferindo na execução e comprometam prazos e/ou serviços de forma significativa, não 

caracterizam inexecução total; 

10.2.6. Erro de execução: é aquele que, passível de correção, foi devidamente sanado; 

10.2.7. Execução imperfeita: é aquela passível de aproveitamento a despeito de falhas 

não corrigidas. 

10.3. No processo de apuração de infração e aplicação de sanção administrativa, é 

assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, facultada a defesa prévia ao interessado 

no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis. 

10.4. Os atrasos na execução e outros descumprimentos de prazos, poderão ser considerados 

inexecução total contratual, caso ultrapassem, no total, 30 (trinta) dias úteis. 

10.5. As sanções de Advertência e de Suspensão Temporária de Licitar e Contratar com a 

Administração, não cumuláveis entre si, poderão ser aplicadas juntamente com as multas, de 

acordo com a gravidade da infração apurada. 

 
10.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias a contar do 
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recebimento da notificação e, será limitado a 10% (dez por cento) do valor mensal do Contrato. 

10.7. No enquadramento do fato à tabela de infrações, será respeitado o Princípio da 

Especialidade e, na aplicação da sanção, o Princípio da Proporcionalidade. A reincidência 

específica ensejará a elevação de grau de infração para o subsequente. 

10.8. As irregularidades ou defeitos constatados durante a execução dos serviços serão 

repassados pela Secretaria Municipal de Obras para a Contratada, que deverá providenciar a 

imediata reparação. 

10.8.1. Tais irregularidades serão notificadas por escrito aos responsáveis da 

Contratada sob as quais poderão ser aplicadas pela Secretaria Municipal de Obras as multas 

que lhe couberem; 

10.8.2. O processo de aplicação das penalidades de Advertência e Multa, inclusive 

moratória, tem início com a lavratura do Auto de Infração pela fiscalização da Contratante; 

10.8.3. Lavrado o Auto, a Contratada será imediatamente intimada, lhe sendo dado um 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para a defesa prévia; 

10.8.4. Recebida a defesa prévia, os Autos serão encaminhados pela fiscalização à 

Contratante, devidamente instruídos para decisão. 

10.8.5. Da decisão da Contratante em aplicar a penalidade, caberá recurso voluntário, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da intimação, para o Prefeito Municipal, 

independentemente da garantia de instância; 

10.8.6. A decisão do Prefeito Municipal exaure a instância administrativa; 

10.8.7. Apurando-se, no processo, a prática de duas ou mais infrações, pela Contratada, 

aplicam-se cumulativamente as penas cominadas, se as infrações não forem idênticas; 

10.8.8. Em se tratando de infração continuada em relação a qual tenham sido lavrados 

diversos autos e representações, serão eles reunidos em um único processo, para imposição 

da pena cabível; 

10.8.9. Considerar-se-ão continuadas as infrações quando se tratar de repetição de falta 

ainda não apurada ou, que seja objeto de processo de cuja instauração a Contratada não tenha 

conhecimento, através de intimação; 

10.8.10. Na falta de pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência 

pela Contratada, da decisão final que impuser a penalidade, terá lugar o processo de execução. 

10.9. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas no contrato 

reverterão à Contratante. 

10.10. A aplicação e o cumprimento das penalidades previstas neste Termo de Referência não 

prejudicam a aplicação de penas previstas na legislação vigente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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11.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do que foi acordado. 

11.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui, nem reduz, a 

responsabilidade da Contratante, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na 

sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

11.3 O acompanhamento e fiscalização será exercido pelo profissional técnico responsável, 

Cássia Goulart Nogueira, que deverá exercer um rigoroso controle em relação a quantidade, 

adequação, eficiência, continuidade e qualidade dos serviços prestados, a fim de possibilitar a 

aplicação de penalidades previstas no Contrato. 

11.4 A representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

11.5 Estando em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela 

fiscalização do contrato e enviados ao setor competente para o devido pagamento. 

11.6 Em caso de não conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as 

irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei n. 8.666 de 21 de julho de 

1993, no que couber. 

11.7 Quaisquer exigências da fiscalização do Contrato inerentes ao objeto, deverão ser 

prontamente atendidas pela Contratada. 

 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
12.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

Organograma Descrição da 
Despesa 

Máscara Valor Estimado 

05.001 Pavimentação e 
recuperação de Vias e 
Eixos Estruturantes 

05.001.15.415.0003.10
007.4.4.90.00.00 

R$83.164,03 

    

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE 

 
13.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

13.2 Dentro do prazo de vigência do Contrato e mediante solicitação da Contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o intervalo de 1 (um) ano, aplicando-se o índice 
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INCC 

– Índice de Construção Civil, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade, iniciando a contagem a partir do recebimento das propostas. 

 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Laguna/SC, para dirimir eventuais dúvidas ou 

questões, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem justos e acordados, assinaram o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, perante duas testemunhas. 

 

 
Pescaria Brava, XX de XXXX de 2023. 

 

CONTRATANTE 

MUNICÍPIO DE PESCARIA 

BRAVA DEYVISONN DA 

SILVA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

 
 

XXXXXXXXXX 

REPRESENTA 

NTE 

CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 

NOME: 

CPF: 

 
NOME: 

CPF: 
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ANEXO VII 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº490/2023/PMPB 

PROCESSO DE COMPRA Nº 06/2023/PMPB 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023/PMPB 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR COM O 

PODER PÚBLICO 

 

A proponente abaixo assinada, participante do processo licitatório modalidade Tomada de 

Preços n. XX/2023/PMPB, através de seu representante legal, DECLARA, na forma e sob as 

penas impostas pela Lei Federal n. 8.666/93, que, até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório, e que comunicarei qualquer fato impeditivo 

ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual 

situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico- 

financeira, nos termos do artigo 32, § 2º da Lei n. 8.666/93. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cidade e data. 
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ANEXO VIII 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº490/2023/PMPB 

PROCESSO DE COMPRA Nº 06/2023/PMPB 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023/PMPB 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO 

XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 
(NOME DA EMPRESA 

PARTICIPANTE)  , inscrita no CPNJ sob 

o n. , com sede (endereço completo)  , 

DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em 

atendimento ao previsto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade e d a ta 
. 
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ANEXO IX 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº490/2023/PMPB 

PROCESSO DE COMPRA Nº 06/2023/PMPB 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023/PMPB 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE SÓCIO SERVIDOR OU EMPREGADO 

PÚBLICO 

 
 

 
(NOME DA EMPRESA 

PARTICIPANTE)  , inscrita no CPNJ sob 

o n. , com sede (endereço completo)  , 

DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário dirigente ou servidor 

público da ativa, nem empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do 

Município, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Cidade e data. 
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ANEXO X 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº490/2023/PMPB 

PROCESSO DE COMPRA Nº 06/2023/PMPB 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023/PMPB 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE 
 
 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, para fins da Tomada de Preços n. XX/2023/PMPB, que a 

para os devidos fins, que a empresa , 

  , inscrita no CNPJ sob o n. , 

telefone (    )  , não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei n. 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cidade e data. 
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ANEXO XI 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº490/2023/PMPB 

PROCESSO DE COMPRA Nº 06/2023/PMPB 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023/PMPB 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA À 

OBRA 

Obs.: Os interessados deverão trazer esta declaração já preenchida, em papel 

timbrado da proponente, quando da visita ao local da obra. 

 
DECLARO, para os devidos fins, que eu, 

      , na qualidade de profissional 

responsável pela empresa    , CNPJ n. 

  , telefone ( ) , compareci ao local 

 

  , efetuando assim, a visita técnica a que se refere o objeto supracitado 

da Licitação de numeração em epígrafe, do qual dou plena ciência das condições as 

quais se realizarão a obra. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

Cidade e data. 
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ANEXO XII 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº490/2023/PMPB 

PROCESSO DE COMPRA Nº 06/2023/PMPB 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023/PMPB 

 
MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 

 
 
 
 
 
 

A proponente abaixo assinada, participante do processo licitatório modalidade Tomada 

de Preços n. XX/2023/PMPB, através de seu representante legal, DECLARA, na forma 

e sob as penas impostas pela Lei Federal n. 8.666/93, que não pretende recorrer da 

decisão da Comissão 

de Licitação que julgou os documentos de habilitação e RENUNCIA, expressamente, ao 

direito de recurso da fase habilitatória, para tanto declina do direito ao prazo recursal e 

concorda com o prosseguimento do certame com a abertura da sessão de julgamento de 

propostas dos licitantes habilitados. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cidade e data. 
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ANEXO XIII 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº490/2023/PMPB PROCESSO DE COMPRA 

Nº 06/2023/PMPB TOMADA DE PREÇO Nº 

03/2023/PMPB 

 
 
3 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 

 

1.1 Licitação para prestação de serviços de mão de obra para execução e instalação de lombadas e 

faixas elevadas (dispositivos redutores de velocidade) e reparação na via municipal que liga o Bairro Estiva 

ao Bairro Sertão de Estiva, na extensão de 4km, nos termos da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 O presente Termo de Referência objetiva viabilizar a contratação de pessoa jurídica especializada 

na prestação dos serviços de execução e instalação de dispositivos redutores de velocidade, quais sejam, 

lombadas e faixas elevadas.  

2.2 A contratação em lume faz-se necessária, uma vez que tal medida irá proporcionar maior 

segurança no trânsito das vias do Município, onde serão instalados os redutores de velocidade.  

2.3 Considerando que, devido às condições topográficas o local, com a presença de aclives e declives 

acentuados, além de uma série de curvas, é imprescindível a execução e instalação de lombadas, para 

garantir a redução da velocidade dos veículos nos trechos determinados pela Prefeitura Municipal de 

Pescaria Brava/SC.  

2.4 O Município de Pescaria Brava priorizará a manutenção do interesse público na prestação de seus 

serviços, observando frequentemente a qualidade e a eficácia dos mesmos. 

2.5 Com a contratação, objetiva proporcionar conforto aos usuários, minimizando desgastes dos 

veículos e eliminando a constante necessidade de mobilização de maquinário, equipamentos e pessoal que 

trabalham na manutenção e recuperação dos logradouros. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 A contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços demão de obra para 

execução e instalação de lombadas e faixas elevadas (dispositivos redutores de velocidade) e reparação na 

via municipal que liga o Bairro Estiva ao Bairro Sertão de Cima, na extensão de 4km, no Município de 

Pescaria Brava, Estado de Santa Catarina encontra respaldo no artigo 22, inciso III e § 3º da Lei n. 8.666 de 

21 de junho de 1993 e suas disposições. 

4. PREÇO 

4.1 O valor total estimado para a prestação de serviços deve estar compatível com os preços 
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praticados no mercado, sendo que o pagamento pelos serviços ocorrerá como consta na minuta do 

Contrato.  

5. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

5.1 O Contrato em questão permanecerá vigente até a data de 31 de Dezembro de 2023, contados a 

partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado em caso de influências externas, tais 

como eventualidades climáticas ou outros, devendo ser apresentadas justificativas técnicas pela empresa 

responsável pela execução. 

5.2 O prazo para assinatura do Contrato será de 5 (CINCO) dias, a contar do recebimento da 

notificação, prorrogáveis por cinco dias, caso necessário. 

5.3 Será concedido o prazo de 5 (CINCO) dias úteis para a emissão e entrega da Ordem de Execução 

de Serviço, contados da assinatura do Contrato em lume. 

5.4 O prazo de execução da obra é de 90 (noventa dias), contados a partir do recebimento da Ordem 

Execução de Serviço emitida pela Contratante. 

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos 

consignados no orçamento vigente no Município de Pescaria Brava, Estado de Santa Catarina, no exercício 

do ano de 2022 e as que vierem a substituí-la nos próximos exercícios na específica dotação orçamentária. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

7.1 Verificar-se-á, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação (regularidade fiscal 

e trabalhista) do proponente, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a futura contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros:  

I. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (www.portaldatransparencia.gov.br);  

II. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  

7.2 A empresa licitante deverá apresentar os documentos a seguir descritos, em original, fotocópia 

autenticada por Tabelião, por servidor designado pela Administração Municipal, ou ainda por publicação em 

Órgão de Imprensa Oficial. Essa autenticação deverá ser efetuada de forma prévia.  

7.2.1 A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

I. Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da não ocorrência de fatos 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do artigo 32, § 2º da Lei n. 8.666/93; 

II. Declaração comprovando não empregar menores conforme cumprimento do disposto no artigo 

7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;  

III. Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de 

empresa pública e de sociedade de economia mista. 

7.2.2 Relativos à Habilitação Jurídica: 

I. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos 

comprobatórios de eleição de seus administradores; 

III. Certificado de Condição de Empreendedor Individual; ou 
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IV. Se Microempreendedor Individual (MEI). 

7.2.3 Relativos à Regularidade Fiscal:  

I. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

II. Certidão Negativa Unificada de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 

na forma da Lei (abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo 

único do artigo 11 da Lei n. 8.212, de 24 de Julho de 1991); 

III. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou 

outra equivalente, na forma da Lei;  

IV. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do proponente, ou outra 

equivalente, na forma da Lei; 

V. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 

Caixa Econômica Federal; 

VI. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de certidão negativa.  

7.2.4 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

I. Certidão negativa de falência e concordata. 

7.2.5 A superveniência de normas técnicas ocorridas após a data da assinatura do Contrato, de 

comprovada repercussão dos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, 

conforme o caso. 

7.2.6 Relativos à Qualificação Técnica:  

I. Registro ou inscrição da empresa licitante e seu responsável técnico junto ao órgão de classe 

competente, conforme a área de atuação prevista no projeto básico, além da comprovação de 

vínculo entre o responsável técnico e a Contratada (CTPS, contrato de prestação de serviços, 

entre outros); 

II. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da 

empresa licitante, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do presente 

Termo de Referência, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo ao do 

objeto em tela. 

III. A empresa licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica compatível com o objeto 

desta licitação, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado pelo CREA ou CAU, que mostre que a empresa e o (s) responsável (is) técnico (s) 

estão exercendo ou exerceram atividades compatíveis em característica com o objeto deste 

Termo de Referência de pelo menos 50% (cinquenta por cento) das quantidades dos itens mais 

relevantes. 

7.2.7 Relativos à Físico-Financeira: 

I. Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

II. Certidão de negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou Certidão Negativa de Ação 

Cível em que não conste ação de falência/recuperação judicial/concordata/extrajudicial expedida 

pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, em conjunto com a apresentação de 

certidão emitida pelo sistema Eproc; 
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III. Para comprovação de boa situação financeira, o licitante deverá comprovar e demonstrar 

os índices abaixo, extraídos do seu balanço, com a devida apresentação do cálculo, 

devidamente assinada pelo seu representante legal, bem como do seu contador, com as 

seguintes fórmulas:  

a) Comprovação de que possui Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 obtido pela 

fórmula: 

IE = (PC + ELP) / PL 

Sendo: 

IE = índice de endividamento; 

PC = passivo circulante; 

ELP = exigível a longo prazo; 

PL = patrimônio líquido. 

b) Comprovação de que possui Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1,00 obtido pela 

fórmula: 

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

Sendo: 

ILG = índice de liquidez geral; 

AC = ativo circulante; 

RLP = realizável a longo prazo; 

PC = passivo circulante; 

ELP = exigível a longo prazo. 

c) Comprovação de que possui Índice de Solvência Geral (ISG) maior ou igual a 1,00 obtido 

pela fórmula: 

ISG = AT / (PC + ELP) 

Sendo: 

ISG = índice de solvência geral; 

AT = ativo total; 

PC = passivo circulante; 

ELP = exigível a longo prazo. 

d) Comprovação de que possui Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1,00 obtido 

pela fórmula: 

ILC = AC / PC 

Sendo: 

ILC = índice de liquidez corrente; 

AC = ativo circulante; 

PC = passivo circulante. 

 

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO A SER CONTRATADO 

8.1 A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 

executar, de acordo com as Especificações Técnicas, sendo também responsável pelos danos causados 

decorrentes da má execução dos serviços. 

8.2 A boa qualidade dos materiais, serviços e instalações ficarão a cargo da Contratada, determinados 

através de verificações, ensaios e provas aconselháveis para cada caso, sendo condições prévias e 

indispensáveis para o recebimento dos mesmos. 
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8.3 PLACA DE OBRA 

8.3.1 A placa da obra será afixada em local visível e de destaque, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização das 

placas, e deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade 

do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou 

recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da 

Prefeitura. 

8.4 DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.4.1 A Contratada deverá manter a obra sinalizada, especialmente no período noturno e, 

principalmente, onde há interferência com o sistema viário, proporcionando total segurança aos 

pedestres, evitando a ocorrência de acidentes. 

8.4.2 Todos os materiais e serviços deverão atender as especificações da ABNT, SIE/SC e DNIT. 

8.4.3 Constam nesse Termo de Referência as principais disposições técnicas acerca dos 

serviços a serem prestados. 

 

9. DIÁRIO DE OBRAS 

9.1 Apresentar diário de obras preenchido diariamente, onde serão anotados fatos relevantes e 

ocorrências do decorrer da execução dos serviços, podendo também, ser utilizado pelo Fiscal do Contrato 

para quaisquer registros que julgar necessário; deve, ainda, prever o registro de todos os serviços 

concluídos e em execução, bem como equipes e equipamentos alocados. 

9.2 O diário deve realizado preferencialmente em mídia digital, via editor de planilhas, em arquivo com 

extensão “xls”. 

9.3 Deve conter fotos, de preferência com data e coordenadas geográficas de cada serviço realizado 

diariamente. 

9.4 Ressalta-se, ainda, que a Contratada é obrigada a fornecer todas as informações do diário de obras 

à Contratante e ao Fiscal do Contrato diariamente. 

 

10. DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 São responsabilidades da CONTRATADA: 

I. Executar fielmente o serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados à Contratante 

ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pela Contratante exclua ou atenue essa 

responsabilidade; 

II. As contratações de mão-de-obra efetuadas pela Contratada serão regidas, exclusivamente, pelas 

disposições de direito privado aplicáveis e, quando for o caso, pela legislação trabalhista, não se 

estabelecendo qualquer relação entre aqueles contratados pela Contratada e Contratante; 

III. A admissão de mão-de-obra necessária ao desempenho dos serviços contratados, correndo por 

sua conta também, os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenização de 

acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a Contratada pelos danos causados por 

seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimônio público ou a outrem;  

IV. O pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários, trabalhistas, sindicais e comerciais 

resultantes da contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência, bem como por todas as 

despesas necessárias à realização dos serviços; 

V. Permitir e facilitar a fiscalização da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava/SC, ora Contratante, no 
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que tange a supervisão dos serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações 

solicitadas; 

VI. Informar à Contratante da ocorrência de qualquer ato, fato ou circunstância que possa atrasar, 

prejudicar ou impedir o bom andamento dos serviços, sugerindo medidas para corrigir a situação; 

VII. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões necessárias, limitadas a 

25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual; 

VIII. Responder por quaisquer danos moral, material, patrimonial e/ou pessoal causados à Contratante 

ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos, culposa ou 

dolosamente, ainda que por omissão voluntária, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização e/ou acompanhamento pela Contratante; 

IX. Apresentar à Contratante, sempre que solicitado, cópias das guias de recolhimento de INSS, FGTS, 

ISS e PIS/PASEP de seus empregados, no que se refere ao mês anterior do último exigível; 

X. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, o número e cópia da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA, bem como cópia do recibo 

correspondente; 

XI. A Contratada será a única e exclusiva responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

XII. Evitar danos à arborização, mobiliário urbano e demais instalações existentes na via pública, 

quando da execução dos serviços, exceção feita àqueles previstos em projeto ou expressamente 

autorizados pela fiscalização do Contrato;  

XIII. Durante a execução dos serviços, é terminantemente vedada, por parte da Contratada, a 

execução de outras tarefas que não sejam objetos destas especificações; 

XIV. Cumprir e fazer cumprir as normas dos serviços e as cláusulas negociais advindas da contratação; 

XV. Refazer, às suas expensas, todo e qualquer serviço mal executado, ou trabalho defeituoso, 

executado de forma insatisfatória ou executado em inobservância às especificações técnicas; 

XVI. Arcar com todas as despesas necessárias com o pessoal na execução dos serviços, tais como: 

remuneração, transporte, alimentação, seguro contra acidente de trabalho, responsabilidade civil 

pela obra e danos contra terceiros; 

XVII. Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas aos empregados que prestarem serviços durante o 

prazo contratual; 

XVIII. Responsabilização pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado na 

execução das obras; 

XIX. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os serviços que 

comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e fiscalização da obra;  

XX. Fornecer todas as ART’s-CREA de execução exigíveis logo no início da obra e ainda, no ato da 

apresentação das medições, apresentar documentação pertinentes aos registros dos funcionários, 

junto ao INSS, quando da apresentação da Nota Fiscal; 

XXI. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste contrato;  

XXII. As Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.486/77, juntamente com o registro de 

responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n. 317 de 31 de 

outubro de 1986. 

 

11. DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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11.1 São responsabilidades da CONTRATANTE: 

I. Orientar, acompanhar e fiscalizar a empresa Contratada quanto à execução dos serviços 

contratados, sem prejuízos das disposições administrativas, civis ou penais;  

II. Zelar pela boa execução dos serviços pela Contratada; 

III. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais;  

IV. Assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato a ser firmado; 

V. Consignar nos orçamentos anuais, durante o prazo do contrato, dotações suficientes, bem como 

utilizar as garantias que forem necessárias para cumprir as obrigações pecuniárias assumidas junto 

à Contratada por força do contrato; 

VI. Transmitir, oficiosamente, à Contratada as instruções, ordens e reclamações, competindo à 

Administração decidir os casos de dúvidas acerca do contrato; 

VII. A Contratante pode solicitar à Contratada, que deverá atender, alterações, modificações ou 

expansões no planejamento dos serviços objetos deste contrato, assegurada a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro;  

VIII. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se fizerem 

necessários à execução do contrato; 

IX. Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, acerca das irregularidades observadas no 

cumprimento do Contrato; 

X. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

XI. Indicar, formalmente, o gestor/fiscal para acompanhamento/fiscalização da execução dos serviços 

contratados; 

XII. Expedir Ordem de Início dos Serviços; 

XIII. Informar à Contratada, previamente ao início dos serviços, e sempre que julgar necessário, todas as 

normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverão ser seguidos para a correta e a 

satisfatória execução dos serviços contratados, bem como indicar e disponibilizar instalações 

necessárias à execução dos mesmos; 

XIV. É dever da Contratante, sempre que houver necessidade, averiguada em processo formal, a 

aplicação à Contratada das penalidades legais e contratuais. 

 

12. DO PAGAMENTO 

12.1 O pagamento do Contrato será em moeda corrente nacional, através de Ordem Bancária, até 30 

(trinta) dias úteis após o recebimento do documento de cobrança devidamente atestado pelo 

representante da Administração e, será depositado na conta corrente da Contratada, junto à agência 

bancária indicada pela mesma. 

12.2 Para fins de pagamento, o documento de cobrança deverá ser emitido obrigatoriamente com as 

mesmas informações, inclusive CNPJ e/ou CPF, constantes na proposta de preços e no instrumento de 

Contrato, não se admitindo documento de cobrança emitido com dados divergentes. 

12.3 Antes de qualquer pagamento, serão verificadas as seguintes comprovações – sem prejuízo de 

verificação por outros meios, cujos resultados serão impressos, autenticados e juntados ao processo de 

pagamento –: 

I. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, sobre inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, de que trata a Lei n. 12.440 de sete de julho de 2011;  

II. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

e do Instituto Nacional do Seguro Social junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 
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12.4 Caso os dados constantes no documento de cobrança encontram-se incorretos, a Contratante 

informará à Contratada, que emitirá novo documento de cobrança, sanadas as incorreções, com a 

concessão de novo prazo para pagamento.  

12.5 Os eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, geram à Contratada o direito à 

atualização financeira, desde a data inicial do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, 

tendo como base a taxa em que os juros serão calculados, qual seja a taxa de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) ao mês e de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata dia e de forma não composta, mediante aplicação 

da seguinte fórmula: 

EM = VP x N x I, onde:  

EM = encargos moratórios; 

VP = valor da parcela em atraso; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

I = (TX/100) / 365 = índice de atualização financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438; 

TX = percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento). 

12.6 A Contratada enviará, mensalmente, relatório dos serviços executados, devidamente atestado pela 

Contratante da realização completa e satisfatória, para fins de pagamento. 

12.7 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho dos serviços 

fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas. 

12.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação de 

regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 

artigo 29 da Lei n. 8.666/93. 

12.9 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) Prazo de validade; 

b) Data de emissão; 

c) Os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) O período de prestação dos serviços; 

e) O valor a pagar; 

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

12.10 Os valores pactuados poderão ser reajustados durante a vigência do contrato. 

 

13. DO REAJUSTE 

13.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

13.2 Dentro do prazo de vigência do Contrato e mediante solicitação da Contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o intervalo de 1 (um) ano, aplicando-se o índice INCC – Índice de 

Construção Civil, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade, iniciando a contagem a partir do recebimento das propostas. 

 

14. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do que foi acordado. 

14.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui, nem reduz, a 



 

57 

 

responsabilidade da Contratante, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua 

ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

14.3 O acompanhamento e fiscalização será exercido pela profissional técnica responsável, Sra. Cássia 

Goulart Nogueira, que deverá exercer um rigoroso controle em relação a quantidade, adequação, 

eficiência, continuidade e qualidade dos serviços prestados, a fim de possibilitar a aplicação de penalidades 

previstas no Contrato. 

14.4 A representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

14.5 Estando em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do 

contrato e enviados ao setor competente para o devido pagamento. 

14.6 Em caso de não conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades 

apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei n. 8.666 de 21 de julho de 1993, no que couber. 

14.7 Quaisquer exigências da fiscalização do Contrato inerentes ao objeto, deverão ser prontamente 

atendidas pela Contratada. 

 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

15.1 O desatendimento, pela Contratada, de quaisquer exigências contratuais e seus anexos, garantida 

a prévia defesa e, de acordo com a conduta reprovável (infração), a sujeitará às sanções administrativas 

previstas no artigo 87, inciso I da Lei n. 8.666 de vinte e um de julho de 1993, como disposto abaixo: 

I. Advertência, nas hipóteses de execução irregular, a qual não resulte prejuízo para prestação do 

serviço; 

II. Multa, em razão do descumprimento das obrigações contratuais, que será calculada com fulcro nas 

especificações abaixo: 

G

r

a

u 

Mora 

Diária 

Compens

atória 

Prazo de 

suspensão 

1 Não Não Não 

2 
0,4% por 

ocorrência 
10% por 

ocorrência 
Mínimo: 1 mês 

3 
0,5% por 

ocorrência 
15% por 

ocorrência 
Mínimo: 6 

meses 

4 
0,6% por 

ocorrência 

20% por 

ocorrência 
Mínimo: 1 mês 

5 
0,8% por 

ocorrência 
20% por 

ocorrência 

Mínimo:1,5anos 

Máximo: 2 anos 

 

I
T
E
M 

INFRAÇÃO  
G
R
A
U 

1 Descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais, não 

explicitadas nos demais itens, que sejam consideradas leves. 

1 

2 Não entrega de documentação simples solicitada pela Contratante. 2 

3 Descumprimento de prazos. 3 
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4 Descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais, não 
explicitadas nos demais itens, que sejam consideradas médias. 

2 

5 
Não manutenção das condições de habilitação ou de licitar e 
contratar com a Administração Pública durante a vigência 
contratual. 

4 

6 Não entrega de documentação importante

 solicitada pela Contratante. 

4 

7 Descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais, não 
explicitadas nos demais itens, que sejam consideradas graves. 

4 

8 Inexecução parcial do Contrato. 5 

9 Descumprimento da legislação (legais e infralegais), afetando a 

execução do objeto (direta ou indireta). 

5 

1

0 

Cometimento de atos protelatórios durante a execução visando 

adiamento das solicitações da Contratante. 

5 

1

1 

Inexecução total do Contrato. 5 

1

2 

Cometimento de fraude fiscal, durante a execução do objeto. 5 

1

3 

Declaração, documentação ou informação falsa, adulteração de 

documentos ou omissão de informações. 

5 

1

4 

Comportamento inidôneo ou cometimento de mais de uma das 

infrações previstas anteriormente. 

5 

1

5 

Cumprir determinação formal ou instrução do fiscal, por ocorrência. 3 

III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a dois anos. 

15.2 Durante o processo de apuração de supostas irregularidades, deverão ser consideradas as 

seguintes definições: 

15.2.1 Documento simples: são aqueles que, mesmo deixando de ser apresentados ou 

apresentados fora do prazo previsto, não interferem a execução do objeto de forma direta ou, não causam 

prejuízos à Administração; 

15.2.2 Documentos importantes: são aqueles que, caso não apresentados ou apresentados fora 

do prazo previsto, interferem na execução do objeto de forma direta ou indireta ou, causam prejuízos à 

Administração; 

15.2.3 Descumprimento das obrigações contratuais leves: são aquelas que não interferem 

diretamente na execução do objeto e, não comprometem prazos e/ou serviços; 

15.2.4 Descumprimento das obrigações contratuais médias: são aquelas que, mesmo interferindo 

na execução do objeto, não comprometem prazos e/ou serviços de forma significativa e que, não 

caracterizam inexecução parcial; 

15.2.5 Descumprimento das obrigações contratuais graves: são aquelas que, mesmo interferindo 

na execução e comprometam prazos e/ou serviços de forma significativa, não caracterizam inexecução 

total; 

15.2.6 Erro de execução: é aquele que, passível de correção, foi devidamente sanado; 

15.2.7 Execução imperfeita: é aquela passível de aproveitamento a despeito de falhas não 

corrigidas. 

15.3 No processo de apuração de infração e aplicação de sanção administrativa, é assegurado o direito 

ao contraditório e ampla defesa, facultada a defesa prévia ao interessado no respectivo processo, no prazo 

de cinco dias úteis. 

15.4 Os atrasos na execução e outros descumprimentos de prazos, poderão ser considerados 
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inexecução total contratual, caso ultrapassem, no total, 30 (trinta) dias úteis. 

15.5 As sanções de Advertência e de Suspensão Temporária de Licitar e Contratar com a Administração, 

não cumuláveis entre si, poderão ser aplicadas juntamente com as multas, de acordo com a gravidade da 

infração apurada. 

15.6 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias a contar do 

recebimento da notificação e, será limitado a 10% (dez por cento) do valor mensal do Contrato. 

15.7 No enquadramento do fato à tabela de infrações, será respeitado o Princípio da Especialidade e, na 

aplicação da sanção, o Princípio da Proporcionalidade. A reincidência específica ensejará a elevação de 

grau de infração para o subsequente. 

15.8 As irregularidades ou defeitos constatados durante a execução dos serviços serão repassados pela 

Secretaria Municipal de Obras para a Contratada, que deverá providenciar a imediata reparação. 

15.8.1 Tais irregularidades serão notificadas por escrito aos responsáveis da Contratada sob as 

quais poderão ser aplicadas pela Secretaria Municipal de Obras as multas que lhe couberem;  

15.8.2 O processo de aplicação das penalidades de Advertência e Multa, inclusive moratória, tem 

início com a lavratura do Auto de Infração pela fiscalização da Contratante; 

15.8.3 Lavrado o Auto, a Contratada será imediatamente intimada, lhe sendo dado um prazo de 5 

(cinco) dias úteis para a defesa prévia; 

15.8.4 Recebida a defesa prévia, os Autos serão encaminhados pela fiscalização à Contratante, 

devidamente instruídos para decisão. 

15.8.5 Da decisão da Contratante em aplicar a penalidade, caberá recurso voluntário, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, contados a partir da intimação, para o Prefeito Municipal, independentemente da 

garantia de instância; 

15.8.6 A decisão do Prefeito Municipal exaure a instância administrativa; 

15.8.7 Apurando-se, no processo, a prática de duas ou mais infrações, pela Contratada, aplicam-

se cumulativamente as penas cominadas, se as infrações não forem idênticas; 

15.8.8 Em se tratando de infração continuada em relação a qual tenham sido lavrados diversos 

autos e representações, serão eles reunidos em um único processo, para imposição da pena cabível; 

15.8.9 Considerar-se-ão continuadas as infrações quando se tratar de repetição de falta ainda não 

apurada ou, que seja objeto de processo de cuja instauração a Contratada não tenha conhecimento, 

através de intimação; 

15.8.10 Na falta de pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência pela 

Contratada, da decisão final que impuser a penalidade, terá lugar o processo de execução. 

15.9 As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas no contrato reverterão à 

Contratante. 

15.10 A aplicação e o cumprimento das penalidades previstas neste Termo de Referência não prejudicam 

a aplicação de penas previstas na legislação vigente. 

 

16. RESCISÃO 

16.1 O Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte e de pleno direito, a qualquer tempo, 

independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial, quando a Contratada: 

16.1.1 Falir, concordata, dissolver-se ou extinguir-se; 

16.1.2 Transferir, parcialmente, a execução do objeto do contrato firmado entre as partes, sem a 

prévia autorização e anuência da Contratante; 

16.1.3 Paralisar os serviços sem justa causa, caso fortuito ou sem ocorrência de força maior; 

16.1.4 Não der aos trabalhos o andamento capaz de cumprir as demandas previstas. 
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16.2 Rescindido o Contrato por qualquer um dos motivos supramencionados, a empresa Contratada não 

pode retirar os equipamentos instalados, até que o órgão responsável da Prefeitura Municipal de Pescaria 

Brava tenha resolvido o problema da substituição; mesmo não havendo nenhum outro motivo que impeça a 

referida retirada. 

16.3 O Contrato será rescindido, ainda, nos termos do artigo 77 da Lei n. 8.666/93 e alterações nas 

seguintes hipóteses: 

16.3.1 Pela decretação da falência, liquidação ou dissolução da Contratada, ou falecimento do 

titular, no caso de firma individual; 

16.3.2 Pela alteração social ou modificação da finalidade da estrutura da Contratada, de forma que 

prejudiquem a execução do Contrato, a juízo da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava; 

16.4 Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, 

a rescisão importará em: 

I. Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município de Pescaria Brava e seus 

órgãos descentralizados, pelo prazo de até dois anos; 

II. Declaração de inidoneidade quando a Contratada, sem justa causa, não cumprir as obrigações 

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou de má-fé, a juízo da Prefeitura Municipal de Pescaria 

Brava. 

16.5 A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa ao 

infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano, efetivo ou potencial. 

16.6 Os mesmos termos da rescisão e penalidades se aplicam às empresas consorciadas. 

16.7 A Contratante poderá rescindir o Termo de Contrato, sem qualquer ônus, em caso de 

descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação imposta à Contratada, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

16.8 Também constitui motivo para a rescisão do Contrato a ocorrência das hipóteses elencadas no 

artigo 78 da Lei n. 8.666/93. 

16.9 Caso haja razões de interesse público devidamente justificadas nos termos do artigo 78, inciso XII 

da Lei n. 8.666/93, a Contratante decida rescindir o Contrato, antes do término do seu prazo de vigência, 

ficará dispensado o pagamento de qualquer multa, desde que notifique a Contratada, por escrito, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

16.10 O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue diretamente à 

Contratada, ou via postal, com aviso de recebimento. 

16.11 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos Autos, assegurado o 

contraditório e ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 Os casos omissos no presente Termo de Referência serão solucionados com fulcro na Lei n. 

8.666/93 e suas alterações, bem como as demais normas pertinentes. 

 

Pescaria Brava/SC, 28 de Fevereiro de 2023. 

. 
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ANEXO XIV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit 

Valor 
Unit 
com 
BDI 

Total Peso 
(%) 

 1      CONSTRUÇÃO DE 49,00 
METROS DE LOMBADA 
COMUM 

        35.827,92 43,08 
% 

 1.1   96402  SINAPI EXECUÇÃO DE 
PINTURA DE LIGAÇÃO 
COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 

m² 73,5 2,81 3,46 254,31 0,31 % 

 1.2   95995  SINAPI EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE 
ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

m³ 4,92 1.620,50 1.999,37 9.836,90 11,83 
% 

 
1.4.10  

 95995  SINAPI EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE 
ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

m³ 1,4 1.620,50 1.999,37 2.799,11 3,37 % 

 1.6   5213464  SICRO3 Placa de advertência em 
aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo 
I + SI - fornecimento e 
implantação 

un 28 218,90 270,07 7.561,96 9,09 % 

 1.7   5213863  SICRO3 Suporte metálico 
galvanizado para placa de 
advertência ou 
regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento 
eimplantação 

un 28 445,08 549,13 15.375,64 18,49 
% 

 2      CONSTRUÇÃO DE 14,00 
METROS DE FAIXA 
ELEVADA DE 
PEDESTRE 

        30.638,23 36,84 
% 

 2.1   96402  SINAPI EXECUÇÃO DE 
PINTURA DE LIGAÇÃO 
COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 

m² 98 2,81 3,46 339,08 0,41 % 

 2.2   95995  SINAPI EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE 
ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

m³ 11,5 1.620,50 1.999,37 22.992,75 27,65 
% 

 2.4   5213464  SICRO3 Placa de advertência em 
aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo 

un 4 218,90 270,07 1.080,28 1,30 % 
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I + SI - fornecimento e 
implantação 

 2.6   5213863  SICRO3 Suporte metálico 
galvanizado para placa de 
advertência ou 
regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento 
eimplantação 

un 8 445,08 549,13 4.393,04 5,28 % 

 2.7   5213465  SICRO3 Placa de advertência em 
aço, lado de 0,80 m - 
película retrorrefletiva tipo 
I + SI - fornecimento e 
implantação 

un 4 371,43 458,27 1.833,08 2,20 % 

 3      SINALIZAÇÃO 
VERTICAL 

        5.499,24 6,61 % 

 3.1   5213465  SICRO3 Placa de advertência em 
aço, lado de 0,80 m - 
película retrorrefletiva tipo 
I + SI - fornecimento e 
implantação 

un 12 371,43 458,27 5.499,24 6,61 % 

 4      REPARO PISTA DE 
ROLAMENTO 42m² 

        11.198,64 13,47 
% 

 4.1   5501927  SICRO3 Escavação, carga e 
transporte de material de 
1ª categoria - DMT de 50 
a 200 m - caminho de 
serviço pavimentado - 
comcarregadeira e 
caminhão basculante de 
14 m³ 

m³ 16,8 8,93 11,01 184,96 0,22 % 

 4.3   96400  SINAPI EXECUÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE 
BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE MACADAME SECO - 
EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

m³ 8,4 155,14 191,41 1.607,84 1,93 % 

 4.4   100577  SINAPI REGULARIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019 

m² 42 1,10 1,35 56,70 0,07 % 

 4.5   95877  SINAPI TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 18 M³, 
EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 252 1,79 2,20 554,40 0,67 % 

 4.6   96396  SINAPI EXECUÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE 
BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

m³ 6,3 173,76 214,38 1.350,59 1,62 % 

 4.7   95877  SINAPI TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 18 M³, 

M3XKM 189 1,79 2,20 415,80 0,50 % 
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EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

 4.8   72943  SINAPI PINTURA DE LIGACAO 
COM EMULSAO RR-2C 

m² 42 2,96 3,65 153,30 0,18 % 

 4.9   96401  SINAPI EXECUÇÃO DE 
IMPRIMAÇÃO COM 
ASFALTO DILUÍDO CM-
30. AF_11/2019 

m² 42 6,95 8,57 359,94 0,43 % 

 4.10   95995  SINAPI EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE 
ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

m³ 2,52 1.620,50 1.999,37 5.038,41 6,06 % 

 4.11   95877  SINAPI TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 18 M³, 
EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 75,5 1,79 2,20 166,10 0,20 % 

 4.12      PINTURA         1.310,60 1,58 % 

 
4.12.1  

 
DEINFRA 

80400  

Próprio PINTURA DE FAIXA 
HORIZONTAL COM 
TINTA ACRÍLICA 
BRANCA 

m² 61,85 17,18 21,19 1.310,60 1,58 % 

                    

      Total sem BDI 67.410,84 

      Total do BDI 15.753,19 

      Total Geral 83.164,03 
 

 


