

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E PLANEJAMENTO
Departamento de Engenharia

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA
RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO – TRECHO III
LARANJEIRAS – PESCARIA BRAVA/SC

Conforme o projeto, segue o referencial para utilização na licitação do item do Acervo Técnico de acordo com a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que aponta a escolha de itens onde 50% sua quantidade supere 2% do valor total da obra:

Atestado de capacidade técnica compatível com o objeto desta licitação, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado pelo CREA ou CAU, que mostre que a empresa e o (s) responsável (is) técnico (s) estão exercendo ou exerceram atividades compatíveis em característica com o objeto deste edital de pelo menos 50% das quantidades dos itens mais relevantes da forma destacada a seguir:

- I. *Execução de Pavimentação em Lajotas de 1004,00 m² equivalente a 50% do previsto na planilha orçamentária;*
- II. *Execução de Tubo de Concreto para drenagem de 502,00 m equivalente a 50% do previsto na planilha orçamentária;*

Atenciosamente,

Pescaria Brava, 03 outubro de 2023

CÁSSIA GOULART NOGUEIRA
Diretora de Projetos e Planejamento Urbano
Matrícula 1828



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E PLANEJAMENTO
Setor de Engenharia

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA
RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO – TRECHO III
LARANJEIRAS – PESCARIA BRAVA/SC

Conforme apresentado em projeto, venho através deste, apontar o prazo de execução da obra de Pavimentação em Lajotas e concreto da **RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO – TRECHO III**, no bairro de Laranjeiras em Pescaria Brava/SC de **150 dias**, a contar da data da emissão de autorização para início da obra, conforme planilha do Cronograma Físico Financeiro.

Destacamos que por influências externas, tais como eventualidades climáticas ou outros, o prazo poderá ser prorrogado, por um período a ser analisado, de acordo com as justificativas técnicas apresentadas pela empresa responsável pela execução.

Atenciosamente,

Pescaria Brava, 03 outubro de 2023

CÁSSIA GOULART NOGUEIRA
Diretora de Projetos e Planejamento Urbano
Matrícula 1828