Descri¢cdao do Orcamento

PROJETO DE PAVIMENTAGAO A LAJOTA, E SINALIZAGAO VIARIA - RODOVIA MUNICIPAL ESTIVA

Item Descricao

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 TERRAPLANAGEM

4 PAVIMENTAGAO A LAJOTAS
6 SINALIZACAO VIARIA

Bancos Utilizados

SINAPI - 06/2017 - SC
ORSE - 11/2016 - SE
SEDOP - 10/2016 - PA
SEINFRA - 024 - CE
SICRO2 - 11/2016 - SC
SETOP - 06/2016 - MG
IOPES - 12/2016 - ES
SIURB - 12/2016 - SP
Cronograma Fisico-Financeiro

Total Por Etapa

100,00%
1.555,80
10,00%
369,62

100,00%
79.193,38

100,00%
466,86

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

Renato Mendonga Teixeira
Eng. Agrimensor

B.D.l. Encargos Sociais
24,00% 0,0% - Ndo Desonerada
30 DIAS 60 DIAS
100,00%
1.555,80
10,00%
36,96
50,00% 50,00%
39.596,69 39.596,69
100,00%
466,86
50,49% 49,11%
41.189,45 40.063,55
50,49 99,59
41.189,45 81.253,00
Total sem BDI R$ 65.794,87
Total do BDI R$ 15.790,79
Total Geral R$ 81.585,66



