)4 GOVERNO DO MUNICIPIO DE
&l PESCARIA

b N A BRAVA

' A FORCA DA NOSSA GENTE POR UMA NOVA CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E PLANEJAMENTO
Departamento de Engenharia

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
RUA LEOPOLDINO AGUIAR - TRECHO I
SANTIAGO - PESCARIA BRAVA/SC

Conforme o projeto, segue o referencial para utilizacdo na licitacdo do item do Acervo
Técnico de acordo com a recomendacao do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que
aponta a escolha de itens onde 50% sua quantidade supere 2% do valor total da obra:

Atestado de capacidade técnica compativel com o objeto desta licitacao, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado pelo CREA ou CAU, que
mostre que a empresa e o (S) responsavel (is) técnico (s) estdo exercendo ou exerceram atividades
compativeis em caracteristica com o objeto deste edital de pelo menos 50% das quantidades dos

itens mais relevantes da forma destacada a seguir:

I. Execucdo de Pavimentacdo em Lajotas de 998.345m2 equivalente a 50% do
previsto na planilha orgamentaria;

.  Execucéo de Tubo de Concreto para drenagem de 144,995m equivalente a 50% do
previsto na planilha orgamentaria;

Atenciosamente,

Pescaria Brava, 10 junho de 2022
AR|ELE CORREA Assinado de forma digital

por ARIELE CORREA

GUEDES:09066 GUEDES:09066569905
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E PLANEJAMENTO
Setor de Engenharia

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
RUA LEOPOLDINO AGUIAR
SERTAO DE BAIXO — PESCARIA BRAVA/SC

Conforme apresentado em projeto, venho através deste, apontar o prazo de execucao da
obra de Pavimentagdo em Lajotas e concreto da RUA LEOPOLDINO AGUIAR — TRECHO I, no
bairro de Santiago em Pescaria Brava/SC de 90 dias, a contar da data da emissdo de autorizagédo
para inicio da obra, conforme planilha do Cronograma Fisico Financeiro.

Destacamos que por influéncias externas, tais como eventualidades climaticas ou outros,
0 prazo podera ser prorrogado, por um periodo a ser analisado, de acordo com as justificativas
técnicas apresentadas pela empresa responsavel pela execucao.

Atenciosamente,

Pescaria Brava, 10 de junho de 2022
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