
Agente Promotor Número do Contrato .

MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA - SC .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

SERTÃO DA ESTIVA - PESCARIA BRAVA . VERSÃO 1.18 (Dez/2015)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO
1º QUARTIL 

(MÍNIMO)

3º QUARTIL 

(MÁXIMO)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,02% OK 3,00% 5,50%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,80% OK 0,80% 1,00%
3 RISCO R 0,97% OK 0,97% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59% OK 0,59% 1,39%
5 LUCRO L 6,16% OK 6,16% 8,96%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 8,65% OK 3,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%

6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

5,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 5,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: Thayane de S. e Souza Nome:

Registro: CAU A93400-3 Cargo:

ART/RRT: CPF:

UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO II

OK!

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios

BDI 22,50%

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

de 20,34% a 25,00%

 
Alíquota 

ISS:

Base de 

cálculo:

Responsável indicado pelo Tomador

 

Data

10/11/2022

Declaração do Tomador dos Recursos:

        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do 

ISS é de 5% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do 

orçamento.

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a 

administração pública.

Mão-de-obra desonerada




