JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O valor estimado para a presente contratação foi estabelecido com base no orçamento elaborado a partir do Projeto Elétrico desenvolvido pela AMUREL, considerando os serviços, materiais e quantitativos necessários para a execução da extensão de redes na Rua Santa Clara, no Município de Pescaria Brava/SC.

Para a composição do orçamento estimativo, foram utilizados como referência os preços constantes da Tabela SINAPI, competência 06/2026, adotada como parâmetro oficial de custos para os serviços e materiais previstos no projeto.

O valor máximo estimado para a contratação corresponde a R$ 33.994,66 (trinta e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme orçamento elaborado, considerando os quantitativos definidos no projeto e os respectivos preços de referência.

A justificativa do preço está fundamentada, portanto, na compatibilidade dos valores estimados com os parâmetros de mercado e com os custos de referência estabelecidos na Tabela SINAPI, assegurando maior segurança quanto à economicidade da contratação e à adequação do valor estimado ao objeto pretendido.

Além disso, considerando que a contratação será realizada por dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, será divulgado Aviso de Contratação Direta, possibilitando a apresentação de propostas adicionais por potenciais fornecedores. A Administração deverá buscar a obtenção da proposta mais vantajosa, observando o valor máximo estimado e as especificações estabelecidas no Termo de Referência e no Projeto Elétrico.

Dessa forma, o valor de R$ 33.994,66 mostra-se compatível com os preços de referência utilizados para a contratação, servindo como limite máximo para a seleção da proposta, sem prejuízo da análise das propostas eventualmente apresentadas e da negociação destinada à obtenção de condições mais vantajosas para a Administração.

Pescaria Brava, 13 de agosto de 2026.

ENALDO MATIAS ALVES:73396818920

Assinado de forma digital por ENALDO MATIAS ALVES:73396818920
Dados: 2026.08.13 13:41:22 -03'00'

Enaldo Matias Alves
Secretário Municipal de Obras