Proc. Administrativo 153/2026

De: Mirian M. - 06 - SMO

Para: SMA-SC - Setor de Compras

Data: 14/08/2026 às 09:31:14

Setores (CC):

SMA-SC

Setores envolvidos:

GP-PJ, SMA-SC, SMA-CONT, SMO-ENG, 06 - SMO

Soliictação de Dispensa de licitação para extensão de redes na Rua Santa Clara, no Município de Pescaria Brava/SC,

---

Secretaria Requisitante*:
Secretaria de Obras

Responsável pela Solicitação*:
Enaldo Matias Alves

Descrição detalhada do Objeto*:
Para atendimento da necessidade identificada, foram consideradas as alternativas disponíveis para a execução da extensão de redes na Rua Santa Clara, no Município de Pescaria Brava/SC, levando-se em consideração a natureza do objeto, a necessidade de atendimento ao interesse público, a economicidade e a observância da legislação aplicável às contratações públicas.

Local de execução:
Rua Santa Clara

Quantitativo*:
1

Valor estimado*:
33.994,66

Itens da solicitação*:
Execução de extensão de redes na Rua Santa Clara, no Município de Pescaria Brava/SC, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais recursos necessários à execução dos serviços, conforme projeto, especificações técnicas e normas aplicáveis, visando à ampliação e adequação da infraestrutura existente e ao atendimento das demandas da população local.

Fundamentação legal:

A presente contratação tem por finalidade viabilizar a extensão de redes na Rua Santa Clara, no Município de Pescaria Brava/SC, visando atender à necessidade de ampliação e adequação da infraestrutura existente, proporcionando melhores condições de atendimento à população e contribuindo para o desenvolvimento urbano da localidade.

A execução da extensão das redes mostra-se necessária em razão da demanda existente na referida via, possibilitando a expansão da infraestrutura e o atendimento adequado aos imóveis e moradores da região, bem como acompanhando o crescimento e a ocupação urbana do Município.

A medida também busca promover melhores condições de infraestrutura pública, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população, para a valorização e organização do espaço urbano e para o adequado desenvolvimento da área atendida.

Dessa forma, a contratação apresenta-se como necessária e de interesse público, devendo ser realizada de maneira planejada, observando-se a disponibilidade orçamentária e financeira do Município, bem como os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público, previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

Segue Solicitação de Dispensa para avaliação

_

Mirian Modesto
Diretora de Projetos e Convênios

Proc. Administrativo 5- 153/2026

De: Helena R. - SMA-SC

Para: 06 - SMO - Secretaria de Obras - A/C Mirian M.

Data: 31/08/2026 às 12:08:05

Setores (CC):

SMO-ENG, 06 - SMO

Prezados,

Encaminha-se, para análise e manifestação dessa Secretaria, o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa L&A Manutenção e Instalações Elétricas LTDA, referente ao Processo Administrativo nº 154/2026 – Dispensa de Licitação nº 69/2026.

A empresa questiona a existência de possível divergência entre o projeto elétrico, o memorial descritivo e o orçamento/relação de materiais, especialmente quanto às 06 (seis) luminárias LED de 150W previstas no projeto, mas que, segundo a empresa, não constariam da relação de materiais nem do orçamento apresentado.

Diante disso, solicita-se que essa Secretaria proceda à análise técnica dos questionamentos apresentados, manifestando-se, especialmente, quanto:

a) à inclusão ou não das 06 (seis) luminárias LED de 150W no objeto da contratação;

b) em caso de inclusão, à razão de não constarem na relação de materiais e/ou orçamento, indicando, se necessário, a respectiva quantidade, especificação e composição de preço;

c) em caso de não inclusão, à confirmação de que a aquisição e instalação das luminárias serão realizadas posteriormente pelo setor de Iluminação Pública do Município, conforme indicado no memorial descritivo.

Após a manifestação técnica, retornem os autos ao Departamento de Compras e Licitações para prosseguimento.

Atenciosamente,

–

Helena Borges Rodrigues
Diretora de Licitação

Anexos:

E_mail_LeA_Questionamento.pdf
LeA_Esclarecimento.pdf

De : L&A Manutenções <leamanutencao@hotmail.com>
Assunto : Solicitação de Esclarecimento - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 154/2026 PMPB – Extensão de redes na Rua Santa Clara
Data : 31/08/2026 11:24
Para : Licitação <licitacao@pescariabrava.sc.gov.br>;

Anexos:
L&A_-_Esclarecimento_-_Processo_154.2026_assinado.pdf (173,2 K)

Click here if you think this message is spam.

Bom dia, prezados!

Encaminhamos, em anexo, **Solicitação de Esclarecimento** referente ao **Processo Administrativo nº 154/2026 – Dispensa de Licitação**, para conhecimento e análise da Administração.

Solicitamos, por gentileza, que os esclarecimentos sejam prestados oportunamente, a fim de possibilitar a adequada compreensão das informações e documentos que integram o referido processo.

Cordialmente,
L&A Manutenção e Instalações Elétricas.

À Prefeitura Municipal de Pescaria Brava/SC
Ao Departamento de Compras e Licitações
Ref.: Solicitação de esclarecimento quanto à compatibilidade entre o projeto elétrico e o orçamento/relatório de materiais

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2026 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2026

A empresa **L&A Manutenção e Instalações Elétricas LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **17.430.097/0001-75**, interessada no processo administrativo em referência, vem, respeitosamente, solicitar **esclarecimento quanto à composição do orçamento apresentado pela Administração**, tendo em vista a existência de aparente divergência entre os materiais previstos no projeto elétrico e aqueles contemplados no orçamento/lista de materiais.

Conforme consta no **Memorial Descritivo – Projeto Elétrico – Extensão de Rede para Iluminação Pública**, o projeto prevê a instalação de **06 (seis) conjuntos de iluminação pública, compostos por luminárias LED de 150W**, com base de relé integrada, conforme especificações técnicas da CELESC.

Contudo, ao se analisar a relação de materiais constante do projeto, verifica-se que **não há previsão de luminárias LED entre os materiais relacionados**, tampouco se identifica, no orçamento apresentado, item correspondente ao fornecimento das referidas luminárias.

Ressalta-se, ainda, que o próprio memorial estabelece que o **fornecimento e a instalação dos conjuntos de iluminação pública não fazem parte daquele fornecimento**, indicando que tais pontos seriam posteriormente fornecidos e instalados pelo setor de Iluminação Pública da Prefeitura.

Diante disso, a fim de possibilitar a correta compreensão do objeto e a adequada formulação da proposta, **solicitamos que a Administração esclareça**:

a) se o fornecimento das **06 (seis) luminárias LED de 150W**, previstas no projeto, integra ou não o objeto da presente contratação;

b) em caso positivo, por qual razão os referidos itens não constam da relação de materiais e/ou do orçamento apresentado, indicando-se, se for o caso, a respectiva quantidade, especificação e composição de preço;

c) em caso negativo, se a aquisição e instalação das luminárias serão efetivamente realizadas posteriormente pelo setor de Iluminação Pública do Município, conforme indicado no memorial descritivo;

O presente pedido tem por finalidade **sanar a divergência identificada entre os documentos que integram o processo**, assegurando que o objeto da contratação, os materiais a serem fornecidos e os respectivos custos estejam devidamente compatibilizados, de modo a permitir a apresentação de proposta adequada e compatível com as exigências da contratação.

Diante do exposto, aguardamos os esclarecimentos e, **se necessário, a correspondente retificação/complementação dos documentos** que integram o processo administrativo.

Pescaria Brava, 31 de agosto de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMILSON DE OLIVEIRA ZEFERINO
Data: 31/08/2026 11:17:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

L&A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Amilson de Oliveira Zeferino
Sócio Administrador

Proc. Administrativo (Nota interna 31/08/2026 12:13) 153/2026

De: Helena R. - SMA-SC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/08/2026 às 12:13:33

Considerando o pedido de esclarecimento apresentado no âmbito do presente processo, bem como a necessidade de análise técnica pela Secretaria Municipal de Obras acerca dos questionamentos formulados;

Juntamos aos autos o Comunicado de Suspensão do Prazo do Aviso de Dispensa de Licitação nº 69/2026, para fins de registro e formalização da suspensão do prazo para recebimento de propostas.

Registre-se que, após a análise e manifestação da Secretaria responsável e, se necessário, a adequação dos documentos que integram o processo, será divulgado novo Aviso de Dispensa de Licitação, com a consequente reabertura do prazo para apresentação de propostas.

https://diariomunicipal.sc.gov.br/?r=autoEdicao/view&id=8668530

Atenciosamente,

–

Helena Borges Rodrigues
Diretora de Licitação

Anexos:

Aviso_de_suspensao.pdf

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PRAZO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2026

O MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA/SC, por intermédio do Departamento de Compras e Licitações, COMUNICA aos interessados a **SUSPENSÃO** do prazo para recebimento de propostas referente ao AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2026, que tem por objeto a contratação constante do Processo Administrativo nº 154/2026.

A suspensão decorre de pedido de esclarecimento apresentado por empresa interessada, no qual foram apontadas questões relativas à compatibilidade entre os documentos técnicos que compõem o processo, especialmente quanto à relação entre o projeto elétrico, o memorial descritivo e o orçamento/lista de materiais.

Dessa forma, o processo será encaminhado à Secretaria responsável, para análise e manifestação acerca dos questionamentos apresentados, bem como para adoção das providências que se fizerem necessárias quanto à eventual adequação ou retificação dos documentos que instruem a contratação.

Após a conclusão da análise pela Secretaria responsável e, caso necessário, a realização das respectivas adequações, será divulgado novo Aviso de Dispensa de Licitação, com a fixação de novo prazo para recebimento das propostas, assegurando-se a ampla publicidade e a igualdade de condições entre os interessados.

Dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail mencionado ou pelo telefone (48) 92001-9148.

HELENA BORGES RODRIGUES:11742241930

Assinado de forma digital por HELENA BORGES RODRIGUES:11742241930
Dados: 2026.08.31 12:10:06 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21789

Departamento de Compras e Licitações
Helena Borges Rodrigues
Diretora de Licitação

Proc. Administrativo 6- 153/2026

De: Enaldo A. - 06 - SMO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/09/2026 às 10:06:31

Bom dia !

Informo que as luminárias serão adquiridas pela administração, e não ficarão a cargo da futura contratada, os documentos do processo, inclusive a planilha orçamentária, estão corretos, podendo serem reabertos os prazos sem necessidade de retificação de documentos.